



Odbor majetku města

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.: 32072/2016/VM

SPIS. ZN.: OMM-4485/2016

VYŘIZUJE / ÚTVAR: Ing. Vladimíra Martiníková / OMM

TELEFON: 556 879 660, 739 329 328

E-MAIL: vladimira.martinikova@koprivnice.cz

DATUM: 15.06.2016

Doplňující informace č. 1

- úprava specifikace položek z výkazu výměr
- změna termínu ukončení a předání kompletního díla

Název zakázky	ZŠ a MŠ 17. listopadu 1225, Kopřivnice – rekonstrukce tělocvičny
Předmět zakázky	Veřejná zakázka malého rozsahu - stavební práce – realizace díla
Datum vyhlášení zakázky	24.05.2016
Zadavatel	Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele	Ing. Kamil Žák – vedoucí OMM
Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky	Miloš Sopuch, 556 879 664, milos.sopuch@koprivnice.cz Ing. Vladimíra Martiníková, 556 879 660, vladimira.martinikova@koprivnice.cz
Další požadavky	1) Úprava specifikace položek z výkazu výměr pro nacenění : Ve výkazu výměr : část Stavební úpravy , objekt 0003 ZŠ a MŠ 17. listopadu je uvedeno : Díl 63 – Podlahy a podlahové konstrukce <u>1) Pol. 3: 632411140RT1</u> Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 40 mm samonivelační anhydritový potěr 20 Cemix 110 Díl 713 - Izolace tepelné <u>2) Pol. 22:28375768.b</u> Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S Díl 776 - Podlahy povlakové <u>3) Pol. 41:776521101</u>

	<p>D+M podlaha Conipur HG vč. elastické podložky</p> <p>V cenové nabídce upravte výše uvedené položky: <u>1) Pol. 3: 632411140RT1</u> Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 55 mm samonivelační anhydritový potěr 20 Cemix 110</p> <p>Díl 713 - Izolace tepelné <u>2) Pol. 22:28375768b</u> Deska polystyrén EPS 150 S (polystyrén nebude samozhášivý)</p> <p>Díl 776 - Podlahy povlakové <u>3) Pol. 41:776521101</u> D+M podlaha Conipur HG vč. elastické podložky - umělý sportovní povrch Conipur HG 2mm - pryžová elastická podložka 9mm</p> <p>2) Změna termínu ukončení a předání kompletního díla <u>Dle zadávacích podmínek:</u></p> <table><tr><td>Předání staveniště a zahájení díla</td><td>04.07.2016</td></tr><tr><td>Ukončení a předání kompletního díla :</td><td>19.08.2016</td></tr><tr><td>Vyklizení staveniště/dotčeného prostranství :</td><td>19.08.2016</td></tr></table> <p><u>Zadavatel upravuje termíny následovně :</u></p> <table><tr><td>Předání staveniště a zahájení díla</td><td>04.07.2016</td></tr><tr><td>Ukončení a předání kompletního díla :</td><td>29.08.2016</td></tr><tr><td>Vyklizení staveniště/dotčeného prostranství :</td><td>29.08.2016</td></tr></table> <p>Prosím, upravte termíny ve SOD.</p>	Předání staveniště a zahájení díla	04.07.2016	Ukončení a předání kompletního díla :	19.08.2016	Vyklizení staveniště/dotčeného prostranství :	19.08.2016	Předání staveniště a zahájení díla	04.07.2016	Ukončení a předání kompletního díla :	29.08.2016	Vyklizení staveniště/dotčeného prostranství :	29.08.2016
Předání staveniště a zahájení díla	04.07.2016												
Ukončení a předání kompletního díla :	19.08.2016												
Vyklizení staveniště/dotčeného prostranství :	19.08.2016												
Předání staveniště a zahájení díla	04.07.2016												
Ukončení a předání kompletního díla :	29.08.2016												
Vyklizení staveniště/dotčeného prostranství :	29.08.2016												
<p>Ing. Kamil Žák v.r. vedoucí OMM</p>													

