

SMLOUVA O DÍLO A MANDÁTNÍ SMLOUVA

„Příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC“
v rozsahu:

A) zpracování podrobné analýzy vhodnosti uplatnění metody EPC

B) výběr nejvhodnějšího poskytovatele energetických služeb formou EPC, pro objekty v majetku Města Kopřivnice, doporučené analýzou dle A)

uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 536 a násl. a 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami:

článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel Město Kopřivnice
se sídlem Štefánikova 1163, Kopřivnice, PSČ 742 21
zastoupený Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města
IČ 00298007
DIČ CZ00298007
bankovní spojení Česká spořitelna a.s.
č. účtu 1767241349/0800
na straně jedné jako objednatel a mandant (dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel
se sídlem
zastoupený
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS ..., oddíl ..., vložka ...
IČ
DIČ
bankovní spojení
č. účtu
na straně druhé jako zhotovitel a mandatář (dále jen "zhotovitel")

článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zajistit kompletní přípravu energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC v rozsahu zpracování.

- A) Podrobné analýzy vhodnosti uplatnění metody EPC pro 42 objektů v majetku objednatele uvedených v seznamu objektů pro analýzu EPC v příloze číslo 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.
- B) Výkonu práv a povinností zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ve smyslu § 151 zákona u veřejné zakázky „Výběr nejvhodnějšího poskytovatele energetických služeb formou EPC pro realizaci EPC“ u nejvhodnějších objektů vybraných na základě podrobné analýzy, viz. část A) a asistence při jednání s uchazeči až do uzavření smlouvy s vítězným uchazečem. Zhotovitel, v rámci své obchodní činnosti, provede a zajistí pro objednatele přípravu a průběh veřejné zakázky „Výběr nejvhodnějšího poskytovatele energetických služeb formou EPC pro realizaci EPC“ v režimu zákona.

Podrobněji je předmět díla specifikován v článku III. Rozsah díla

(dále jen DÍLO) zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro úplné a kvalitní provedení DÍLA.

článek III. ROZSAH DÍLA

1. Rozsah předmětu smlouvy:

Část A)

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zpracovat:

- a) Specifikaci a kompletaci údajů potřebných pro zpracování podrobné analýzy vhodnosti uplatnění metody EPC pro vybrané objekty, včetně fyzické prohlídky objektů.
- b) Podrobnou analýzu vhodnosti uplatnění metody EPC pro každý z 42 objektů samostatně, v podobě protokolu se závěrečným doporučením o vhodnosti či nevhodnosti k realizaci energeticky úsporných opatření metodou EPC s konkrétním návrhem vhodných energeticky úsporných opatření. Protokoly budou zpracovány energetickým expertem, který musí být držitelem osvědčení „energetický auditor“. Protokoly analýzy budou zpracovány dle následujících zásad a ve struktuře, kterou definoval poskytovatel dotace na analýzu (Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky):
- stručná charakteristika jednotlivých analyzovaných objektů
 - stručný popis energetického hospodářství jednotlivých analyzovaných objektů
 - návrh vhodných technologických energeticky úsporných opatření, která by mohla být metodou EPC realizována, včetně specifikace investiční náročnosti těchto opatření (odhad investice na realizaci opatření).
 - specifikace potenciálu úspor energie vztahujícím se k navrženým energeticky úsporným opatřením

- prostá návratnost realizace navržených energeticky úsporných opatření vzhledem k předpokládanému potenciálu úspor energie
- doporučení vhodnosti nebo nevhodnosti uplatnění metody u jednotlivých analyzovaných objektů
- závěr s doporučením případné možnosti realizace projektu řešeného metodou EPC

Část B)

Zhotovitel bude zastupovat objednatele a organizačně zajistí celý průběh zadávacího řízení v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit činnosti spojené se zahájením zadávacího řízení, činnosti spojené s průběhem lhůty pro podání nabídek, činnosti spojené s průběhem lhůty, pro kterou budou uchazeči svými nabídkami vázáni, činnosti spojené s ukončením zadávacího řízení a činnosti spojené s předáním dokumentace. Jedná se zejména o tyto činnosti:

- a) Specifikace a kompletace údajů potřebných pro zpracování technické části zadávací dokumentace
- b) Sestavení a uveřejnění oznámení o veřejné zakázce ve věstníku veřejných zakázek, popř. stanoví-li tak zákon, v Úředním věstníku Evropské unie
- c) Návrh výběrových kritérií pro hodnocení nabídek
- d) Zpracování zadávací dokumentace
- e) Technické a administrativní zajištění veřejné zakázky, tj. zabezpečení celého průběhu přijímání nabídek, vystavení potvrzení o převzetí nabídky, včetně pořízení potřebných dokumentů (seznam podaných nabídek), vypracování pozvánek pro členy komisí, organizační zabezpečení otevírání obálek s nabídkami, včetně sestavení protokolu o tomto úkonu, příprava podkladů pro jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek, příprava čestných prohlášení členů komisí a zajištění jejich podpisu, zpracování protokolů z jednání hodnotící komise až po vypracování závěrečné zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, zabezpečení případného vysvětlení nabídek uchazeči podle pokynů hodnotící komise, příprava rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky všem uchazečům
- f) Zpracování a rozeslání dodatečných informací k zadávacím podmínkám, pokud některý z uchazečů o ně požádá.
- g) Zpracování návrhu hodnocení nabídek. Úspory požadujeme ve smlouvách s EPC firmou definovat metodou protokolu IPMVP-EVO.
- h) Zpracování návrhu rozhodnutí zadavatele o námitkách vč. písemného informování všech zájemců či uchazečů o podaných námitkách a rozhodnutí o nich.
- i) Zpracování případného stanoviska zadavatele pro Úřad pro ochranu

hospodářské soutěže.

- j) Asistence při jednání s uchazeči při uzavírání smlouvy s vítězným uchazečem.
- k) Zveřejnění výsledku zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách.
- l) Oznámení uchazečům o podpisu smlouvy.
- m) Zpracování zprávy zadavatele o průběhu zadávacího řízení.
- n) Ukončení veřejné zakázky podpisem smlouvy na poskytovatele energetických služeb formou EPC, po vypořádání veškerých námitek a připomínek zájemců a ÚHOS.

V zadávací dokumentaci je zhotovitel povinen zajistit písemnou evidenci všech provedených úkonů mezi zadavatelem a uchazeči ve smyslu § 148 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách. Pokud ve výše uvedeném demonstrativním výčtu činností není některá uvedena, pak vždy platí, že zhotovitel je povinen připravit pro objednatele veškeré podklady, zorganizovat veškeré činnosti a odeslat veškeré doklady vyplývající ze zákona o veřejných zakázkách. Jako výsledek činnosti předá zhotovitel objednateli veškerou dokumentaci o průběhu zadávacího řízení. Tato dokumentace bude obsahovat veškeré podklady, které vyžaduje zákon o veřejných zakázkách.

Čestné prohlášení zhotovitele:

Zhotovitel čestně prohlašuje, že v době podpisu této smlouvy není podjat ve smyslu § 74 odst. 7 zákona o veřejných zakázkách. Pokud by v průběhu zadávacího řízení nastaly nové skutečnosti ve vztahu k podjatosti, je zhotovitel povinen je bezodkladně oznámit objednateli. Zhotovitel současně čestně prohlašuje, že o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti se svou činností při zadávacím řízení, zachová mlčenlivost.

-

článek IV. ZPŮSOB PŘEDÁNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit analýzu a protokoly, v rozsahu stanoveném dle článku III. Část A) bodu a) a b). Současně zhotovitel předá objednateli **veškeré podklady a dokumenty na CD i v listinné podobě.**
2. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout širokou podporu pro výběr nejvhodnějšího poskytovatele energetických služeb metodou EPC v rozsahu díla dle článku III. část B). . Současně zhotovitel předá objednateli **veškeré dokumentaci na CD i v listinné podobě.**

článek V.
SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

1. Objednatel zajistí zhotoviteli i spolupracovníkům zhotovitele přístup do objektů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy na základě dohody obou stran a na výzvu ze strany zhotovitele a objednatel zajistí předání potřebných podkladů pro zpracování analýzy. Takovými podklady budou zejména energetické audity, energetické studie, projektová dokumentace, kopie faktur za energie. Specifikaci podkladů předá zhotovitel objednateli neprodleně po zahájení prací.
2. Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný charakter a smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy.
3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

článek VI.
DOBA PLNĚNÍ

1. Dílo bude zhotoveno a předáno objednateli následně:
 - Zahájení prací části A) dnem podpisu smlouvy zhotovitelem.
 - Ukončení prací části A) nejpozději do 90 dnů od podpisu smlouvy zhotovitelem.
 - Část zakázky A) je splněna předáním protokolů analýzy všech objektů uvedených v příloze P1 (viz. seznam příloh) a jejich projednáním, vysvětlením v sídle zadavatele.
 - Zahájení prací části B) dnem podpisu smlouvy zhotovitelem.
 - Ukončení prací části B) nejpozději do 150 dnů od podpisu smlouvy zhotovitelem. Tento termín bude prodloužen v případě podání námitek uchazečů o zákonné lhůty a dobu trvání řízení o námitkách, popř. správního řízení před ÚHOS.
 - Část zakázky B) je splněna podpisem smlouvy na realizaci metody EPC s vybraným poskytovatelem energetických služeb metodou EPC a vypořádáním veškerých námitek, které výběrem poskytovatele EPC služby vznikly.
2. Místem předání a převzetí díla dle čl. III. písm. A) a výkonu činnosti administrátora veřejné zakázky dle čl. III. písm. B) se rozumí sídlo zadavatele - Štefánikova 1163, Kopřivnice.

článek VII.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Ceny za dílo a provedení činností v rozsahu čl. II. této smlouvy jsou smluvními a jsou stanoveny jako ceny pevné nejvýše přípustné, objednavatel nestanovil žádné podmínky k možnosti jejich překročení.

Celková cena za dílo činí:

- cena bez DPH,- Kč, - Kč
- DPH 20%, - Kč
- cena celkem včetně DPH, - Kč

Cena za dílo v rozsahu části A) činí:

- cena bez DPH,- Kč, - Kč
- DPH 20%, - Kč
- cena celkem včetně DPH, - Kč

Cena za činnosti v rozsahu části B) činí:

- cena bez DPH,- Kč, - Kč
- DPH 20%, - Kč
- cena celkem včetně DPH, - Kč

2. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktur vystavených v termínech po splnění jednotlivých fází rozsahu díla uvedených v článku III.
3. Datem pro vystavení faktury za jednotlivé stupně plnění je den předání díla, nebo části díla objednateli.
4. Na zhotovení díla podle části A této smlouvy poskytne objednavatel zhotoviteli zálohu ve výši 80 % ceny díla podle čl. III. odst. 1 část A) této smlouvy, maximálně však do výše 100.000,00 Kč na základě daňového (účetního) dokladu (dále ve smlouvě jen faktura), a to za podmínky, že tato faktura bude objednateli zhotovitelem doručena nejpozději do 17.12.2012 a současně bude objednateli předáno 50 % objednaného díla podle části A).. Konečná faktura (vyúčtování) za realizaci části A může být vystavena až po splnění podmínek uvedených v článku III pro část A, pod písmenem a) a b) a po předání dokumentů dle článku IV odstavce 1.
5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:
- a. údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
 - b. číslo smlouvy,
 - c. číslo a název stavby, číslo a název etapy,
 - d. předmět díla,
 - e. číslo faktury,
 - f. fakturovanou částku,
 - g. datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
 - h. razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.

6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené v předchozím bodě tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad nebo k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
7. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur a to **21 dní** od doručení objednateli. Faktury budou zasílány na adresu objednatele. Faktura za část B může být vystavena po splnění podmínek uvedených v článku III pro část B, pod písmenem n).

článek VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za vady dle § 560 a následujících Obchodního zákoníku, jež má dílo v době předání a za vady vzniklé po předání v záruční době.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
3. Smluvní strany dohodly pro případ oprávněných vad díla, že zhotovitel je povinen vady díla bezplatně odstranit a to do 14-ti dnů od uplatnění oprávněné písemné reklamace objednatelem.
4. Případnou reklamaci oprávněných vad díla uplatní objednatel bezodkladně po jejich zjištění písemnou formou.
5. Zhotovitel poskytuje další záruky za bezvadnou přípravu a organizační zajištění celého průběhu zadání veřejné zakázky podle čl. III. odst. 1 část B) této smlouvy dle zákona a to v následujícím rozsahu:
 - a. V případě zrušení zadání veřejné zakázky Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, se zhotovitel zavazuje provést následné zadání veřejné zakázky bezplatně,
 - b. V případě uznání návrhu uchazeče za odůvodněný Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a následné nařízení nového výběru nebo provedení nápravných opatření, tato zhotovitel provede na vlastní náklady,
 - c. V případě udělení majetkové sankce Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže jde tato sankce v plné výši k tíži zhotovitele.

článek IX. SMLUVNÍ POKUTY

1. Nesplní-li zhotovitel dílčí plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové smluvní hodnoty díla za každý den prodlení.
2. Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti dílčího plnění je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky dílčího plnění a to za každý den prodlení.

3. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy. Takovou škodou může být například nevyplacení dotace poskytovatelem dotace za podrobnou analýzu, v případě, že příčinou je, že zhotovitel v termínu do 17.12.2012 nevyfakturuje zálohu dle podmínek uvedených v VII/4 smlouvy, za část díla A), nebo pokud poskytovatel dotace shledá, že příčinou nevyplacení dotace je nedostatečně vyhotovený dokument podrobné analýzy, viz. struktura analýzy v III/1 (část A) písmeno b) smlouvy.
4. Zaplacením smluvní pokuty nejsou nikterak dotčeny nároky na náhradu případné škody vzniklé porušením závazku.

článek X. ZÁRUKA

1. Záruční doba je stanovena na dobu 5 let (64 měsíců) a počíná běžet předáním díla zhotovitele objednateli.
2. Pro záruku za dílo platí ust. § 563 Obchodního zákoníku.

článek XI. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit.
4. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

článek XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění prokazatelné nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, či podmínkami a způsobem uvedeným v nabídce výběrového řízení, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatel, takto zjištěné oprávněné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že prokazatelně dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel prokazatelně neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit.

- Prokazatelnou škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na díle po dobu delší jak jeden měsíc, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
 4. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání nedokončeného díla.
 5. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
 6. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku v platném znění.
 7. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen nahradit zhotovenou část díla v ceně odpovídající rozsahu částečného provedení díla.

článek XIII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel může zpracovat a předat jednotlivé části díla před dohodnutým termínem.
2. Části díla se stávají vlastnictvím objednatele po uhrazení částečných faktur dle článku VII. odst. 2.

článek XIV. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob určených touto smlouvou.
2. Oprávněné osoby objednatele:
 - ve věcech smluvních: vedoucí Odboru majetku města, Ing. Kamilem Žákem
 - ve věcech technických: energetik Města Kopřivnice, Roman Beneš

článek XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných dodatků, které se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.
2. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a obecně platnými právními předpisy. Na plnění zhotovitele dle čl. III. písm. A) se použijí ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku (smlouva o dílo) a na plnění zhotovitele dle čl. III. písm. B) se použijí ustanovení § 566 a násl. obchodního zákoníku (mandátní smlouva).
3. Tato smlouva může být změněna či doplněna pouze dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva je sepsána v dvou vyhotovení, objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Zhotovitel je povinen při provádění objednaných činností postupovat s odbornou péčí a v zajmu zadavatele.
6. Pokud ve výčtu dílčího rozsahu úkolu, není některá nezbytná činnost vedoucí k výběru poskytovatele EPC jmenovitě uvedena, platí, že zhotovitel dříve o tom uvědomí zadavatele a činnost v rámci této smlouvy vykoná.

V Kopřivnici dne 19.10. 2012

Ing. Kamil Žák
Vedoucí OMM
Město Kopřivnice
za objednatele

za zhotovitele

Příloha: Příloha č. 1 – Seznam objektů pro podrobnou analýzu

Příloha SOD č.1 - Seznam objektů pro podrobnou analýzu.

pro aktivitu: E.2 Příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC (výběr vhodných objektů před výběrovým řízením na poskytovatele energetických služeb)

Předkladatel

Název: Město Kopřivnice
IČ: 00298077

Charakteristika předmětu podpory

1. Seznam objektů, u nichž bude zjišťována vhodnost pro aplikaci metody EPC:

Č.	Název objektu:	Adresa:
1.	Administrativní budova MÚ Kopřivnice	Štefánikova 1163, 74221 Kopřivnice
2.	Krytý bazén Kopřivnice	Husova 1340, 742 21 Kopřivnice
3.	Zimní stadion Kopřivnice	Masarykovo nám.540,74221Kopřivnice
4.	Letní stadion Kopřivnice	Komenského 830, 742 21 Kopřivnice
5.	Tenisová hala Kopřivnice	Dolní 637, 742 21 Kopřivnice
6.	Kulturní dům Kopřivnice	Obránců míru 368, 742 21 Kopřivnice
7.	Základní škola Emila Zátopka	Pionýrská 791, 742 21 Kopřivnice
8.	Základní škola Dr. Milady Horákové	Obránců míru 369, 742 21 Kopřivnice
9.	Základní škola 17. listopadu	17. listopadu 1225, 742 21 Kopřivnice
10.	Základní škola Alšova	Alšova 1123, 742 21 Kopřivnice
11.	ZŠ Náměstí	Masarykovo nám. 340,74221Kopřivnice
12.	MŠ Krátká	Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice
13.	MŠ Pionýrská	Pionýrská 727, 742 21 Kopřivnice
14.	MŠ Česká	Česká 549,742 21 Kopřivnice
15.	MŠ Francouzská	Francouzská 1180, 742 21 Kopřivnice
16.	MŠ Jeřábinka	Zd. Buriana 967, 742 21 Kopřivnice
17.	MŠ Mniší	Mniší 132, 742 21 Kopřivnice
18.	MŠ Lubina	Lubina 199, 742 21 Kopřivnice
19.	MŠ Ignáce Šustaly	Ignáce Šustaly 1120, 742 21 Kopřivnice
20.	MŠ Záhumení	Záhumení 1148, 742 21 Kopřivnice
21.	ZŠ Sv. Zdislavy	Štefánikova 117, 742 21 Kopřivnice
22.	DDM Kopřivnice	Kpt. Jaroše, 742 21 Kopřivnice
23.	Loutkové divadlo	Štefánikova 225/47, 742 21 Kopřivnice
24.	Letní koupaliště	Husova 49, 742 21 Kopřivnice
25.	Lyžařský areál Červený kámen	Lyžařská/c, 742 21 Kopřivnice
26.	Letní stadion Vlčovice	Vlčovice 125, 742 21 Kopřivnice
27.	Stravovna DS	Česká 320, 742 21 Kopřivnice
28.	DDM Kletná	Kletné 64, 742 01 Suchdol n. O.
29.	Centrum podnikání a rozvoje	Štefánikova 244, 742 21 Kopřivnice
30.	Klub Kamarád	Francouzská 1181, 742 21 Kopřivnice
31.	Osvětová beseda Mniší	Mniší 175, 742 21 Kopřivnice
32.	Osvětová beseda Vlčovice	Vlčovice 190, 742 21 Kopřivnice

33.	ZŠ Lubina	Lubina 60, 742 21 Kopřivnice
34.	ZŠ Mniší	Mniší 66, 742 21 Kopřivnice
35.	Volejbalový areál Kopřivnice	Komenského 9001, 742 21 Kopřivnice
36.	Denní stacionář Kopřivnice	Vlčovice 76
37.	JSDH Kopřivnice	Štramberská 410, 742 21 Kopřivnice
38.	JSDH Mniší	Mniší 10, 742 21 Kopřivnice
39.	JSDH Vlčovice	Vlčovice 80, 742 21 Kopřivnice
40.	JSDH Lubina I	Lubina 26, 742 21 Kopřivnice
41.	JSDH Lubina II	Lubina 51, 742 21 Kopřivnice
42.	Stadion Lubina	Lubina 182, 742 21 Kopřivnice

Podle potřeby lze řádky přidat.

2. Údaje o spotřebě a provozních nákladech u jednotlivých objektů z výše uvedeného seznamu za poslední celé roční období (v technických a ve finančních jednotkách):

Rok: 2010/2011 - posledních 12 měsíců

Č.	Tepelná energie		Elektrická energie		Voda	
	GJ	Kč	kWh	Kč	m3	Kč
1.	5467	2519576	455126	1531477	3059	169774,5
2.	4148	1845569	224297	740180	15379	835534,5
3.	2645	1556088	500476	1889139	6069	75074
4.	466	154317	47410	178887	1568	87024
5.	679	380240	25000	87500		
6.	3447	1545552	271730	961515	5298	229329
7.	4377	1459012	103803	446353	4459	247474,5
8.	3770	2145900	130314	560350	4977	276223,5
9.	3033	1107814				
10.	2753	1455752	120702	506463	4033	153040
11.	1516	848960	28500	94050	450	24975
12.	346	193760	27376	90341	12306	682983
13.	873	290709	15896	52457	600	33300
14.	603	337680	19000	62700	700	38850
15.	580	324800	27000	89100	1072	59496
16.	560	313600	11419	37682	746	41403
17.	340	113220	10000	33000	134	7437
18.	367	44851	15223	50236	264	14652
19.	405	226800	24324	80269	711	39460,5
20.	355	198800	24564	81061	696	38628
21.	1030	582753	52919	233000	2000	111000
22.	344	192640	16755	328057	756	29244
23.			29155	60764	8	444
24.			47710	178888	6859	380674,5
25.			70124	298609	5017	62060
26.			9389	21156	203	11266,5

27.			130800	523176	412	22866
28.	174	58000	21568	66016	1215	67432,5
29.	335	91128	28292	143727		
30.	396	224048	9274	36139		
31.	389	104405	6457	29387		
32.	295	79734	6283	27609		
33.	506	167499	36352	127232	118	6549
34.	121	40293	2234	9606	134	7437
35.	74	24642	4206	13459	807	44788,5
36.	393	115718	5251	25929		
37.	317	86886	2130	10713	50	2775
38.	47	13975	1177	6561	12	666
39.	100	26000	292	2918	15	832,5
40.			6657	15100	9	499,5
41.	68	19364	476	3734	8	444
42.	130	40812	3661	16038	114	6327

3. Údaje o rozloze vytápěné celkové podlahové plochy a o počtu podlaží u jednotlivých objektů z výše uvedeného seznamu:

Č.	Podlahová plocha [m2]	Počet podlaží	Poznámka
1.	16254	10	
2.	604	1	Bazén 25x12,5, atypická stavba
3.	16000	2	Ledová plocha 60x28m
4.	963	2	Atypická stavba
5.	1204	1	
6.		4	
7.	8067	3	
8.	7255	3	
9.	11737	4	
10.	10566	3	
11.	4512	3	
12.	1165	3	
13.	915	1	členitý půdorys
14.	1274	2	
15.	1606	2	
16.		2	
17.		2	
18.		3	
19.		2	
20.		2	
21.	6238	3	
22.		2	
23.	120	2	Vytápěno el. energií.
24.		2	Areál letního koupaliště + technologie

25.		2	Lyžařská chata + vlek+zasněž. technologie
26.		1	
27.		2	
28.		2	
29.		3	
30.		2	
31.		2	
32.		2	
33.		2	
34.	431	2	
35.		1	
36.		2	
37.		2	
38.		2	
39.		2	
40.		2	
41.		2	
42.		1	