

SMLOUVA O DÍLO č. 01/2015/OMM

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1. Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bankovní spojení: ČS, a.s.,
Č.úctu : 1767241349/0800

(dále jen „objednatel“)

2.

Adresa:
IČ:
Bankovní spojení:
Č. účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

2. Základní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek uvedených v této smlouvě zhotoví pro objednatele :

„Projektové dokumentace- rekonstrukce základních škol v Kopřivnici“

Předmětem zakázky je vypracování projektových dokumentací pro provádění stavby (dále jen PD) na akce :

- 1) ZŠ M. Horákové, Obránců míru 369, Kopřivnice - rekonstrukce sociálního zařízení v pavilonu „družiny“
- 2) ZŠ M. Horákové, Obránců míru 369, Kopřivnice – rekonstrukce šaten
- 3) ZŠ E. Zátopka, Pionýrská 791, Kopřivnice – rekonstrukce sociálního zařízení ve sportovní hale
- 4) ZŠ E. Zátopka, Pionýrská 791, Kopřivnice – rekonstrukce šaten
- 5) ZŠ Emila Zátopka, Pionýrská 791, Kopřivnice – rekonstrukce podlah - chodby
- 6) ZŠ a MŠ 17. listopadu, 17. listopadu 1225, Kopřivnice – rekonstrukce 2 tělocvičen

7) ZŠ Alšova, Alšova 1123, Kopřivnice – rekonstrukce sociálních zařízení

Na jednotlivé akce budou vypracovány samostatné projektové dokumentace pro provádění stavby. Všechny projektové dokumentace na jednotlivé akce musí splňovat požadavky zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění a požadavky prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

Součástí každé projektové dokumentace na jednotlivé akce bude položkový rozpočet, který bude dále rozdělený dle požadavku investora. Položkový rozpočty musí splňovat podmínky vyhlášky č. 230/2012 pro výběr dodavatele.

Projektové dokumentace bude zpracovány dle platných norem a předpisů .

Projektové dokumentace budou zpracovány v tomto rozsahu :

1) ZŠ M. Horákové, Obránců míru 369, Kopřivnice - rekonstrukce sociálního zařízení v pavilonu „družiny“

1.1) Rekonstrukce sociálního zařízení v 1. NP v pavilonu „družiny“

- zaměření a zakreslení stávajícího stavu v rozsahu nezbytném pro objektivní zpracování projektové dokumentace
- návrh dispozičního řešení a stavebních úprav. Jednotlivé kabinky pro WC dívky, WC chlapci a úklidové místnosti budou vyzděné. Stávající WC pro osoby s omezenou schopností pohybu realizované v roce 2014 zůstane zachované. Návrh řešení stavebních úprav bude projednán a písemně odsouhlasen se zástupcem objednatele a uživatele.
- nezbytné úpravy TZB v daných prostorách – kompletní úprava rozvodů vody, kanalizace včetně ležaté a její napojení na venkovní šachtu, elektroinstalace, případně rozvodů ÚT, plynu.
- zajištění odvětrání nově vybudovaného WC pro osoby s omezenou schopností pohybu realizované v roce 2014
- projednání PD s KHS a zajištění kladného vyjádření KHS
- položkový rozpočet s výkazem výměr oceněný
- slepý položkový rozpočet s výkazem výměr

1.2) Rekonstrukce sociálního zařízení ve 3. NP v pavilonu „družiny“

- zaměření a zakreslení stávajícího stavu v rozsahu nezbytném pro objektivní zpracování projektové dokumentace
- návrh dispozičního řešení a stavebních úprav. Jednotlivé kabinky pro WC dívky, WC chlapci a úklidové místnosti budou vyzděné. V daném prostoru požadujeme zřídit nově jedno WC pro osoby s omezenou schopností pohybu, které může být využíváné i jako WC učitelé. Návrh řešení stavebních úprav bude projednán a písemně odsouhlasen se zástupcem objednatele a uživatele.
- nezbytné úpravy TZB v daných prostorách – kompletní úprava rozvodů vody, kanalizace ve 3.NP, elektroinstalace, případně rozvodů ÚT a v případě nutnosti i vybudování VZT.
- projednání PD s KHS a zajištění kladného vyjádření KHS
- položkový rozpočet s výkazem výměr oceněný
- slepý položkový rozpočet s výkazem výměr

2) ZŠ M. Horákové, Obránců míru 369, Kopřivnice – rekonstrukce šaten

- zaměření a zakreslení stávajícího stavu v rozsahu nezbytném pro objektivní zpracování projektové dokumentace
- návrh dispozičního řešení a stavebních úprav. Stávající šatny umístěné v 1. NP pavilonu „družiny“ a v 1. NP – spojovací chodba budou zrušeny a nahrazeny skříňkami. Počet skříňek

upřesní provozovatel ZŠ. Návrh řešení stavebních úprav bude projednán a písemně odsouhlasen se zástupcem objednatele a uživatele.

- nezbytné úpravy TZB v daných prostorách – kompletní úprava elektroinstalace, rozvodů vody, případně kanalizace, rozvodů ÚT a plynu .
- požárně bezpečnostní řešení včetně zapracování podmínek PBŘ do projektu
- projednání PD s HZS a zajištění kladného vyjádření HZS
- projednání PD s KHS a zajištění kladného vyjádření KHS
- položkový rozpočet s výkazem výměr oceněný
- slepý položkový rozpočet s výkazem výměr

3) ZŠ E. Zátopka, Pionýrská 791, Kopřivnice – rekonstrukce sociálního zařízení ve sportovní hale

3.1) Rekonstrukce sociálního zařízení v 1. PP – u vstupu do sportovní haly

- zaměření a zakreslení stávajícího stavu v rozsahu nezbytném pro objektivní zpracování projektové dokumentace
- návrh stavebních úprav. Návrh řešení stavebních úprav bude projednán a písemně odsouhlasen se zástupcem objednatele a uživatele.
- nezbytné úpravy TZB v daných prostorách – kompletní úprava rozvodů vody, kanalizace (ležatá kanalizace zůstane stávající, oprava byla provedena v r. 2013), elektroinstalace, případně rozvodů ÚT, plynu.
- v případě nutnosti vybudování VZT
- projednání PD s KHS a zajištění kladného vyjádření KHS
- položkový rozpočet s výkazem výměr oceněný
- slepý položkový rozpočet s výkazem výměr

3.2) Rekonstrukce sociálního zařízení v 1. PP – u vstupu do sportovní haly ze ZŠ

- zaměření a zakreslení stávajícího stavu v rozsahu nezbytném pro objektivní zpracování projektové dokumentace
- návrh stavebních úprav. Návrh řešení stavebních úprav bude projednán a písemně odsouhlasen se zástupcem objednatele a uživatele.
- nezbytné úpravy TZB v daných prostorách – kompletní úprava rozvodů vody, kanalizace včetně ležaté kanalizace a její napojení na venkovní šachtu, elektroinstalace, případně rozvodů ÚT, plynu.
- v případě nutnosti vybudování VZT
- projednání PD s KHS a zajištění kladného vyjádření KHS
- položkový rozpočet s výkazem výměr oceněný
- slepý položkový rozpočet s výkazem výměr

3.3.) Rekonstrukce sprch a šaten v 1. PP .

- zaměření a zakreslení stávajícího stavu v rozsahu nezbytném pro objektivní zpracování projektové dokumentace
- návrh stavebních úprav. Návrh řešení stavebních úprav bude projednán a písemně odsouhlasen se zástupcem objednatele a uživatele.

- nezbytné úpravy TZB v daných prostorách – kompletní úprava rozvodů vody, kanalizace včetně ležaté kanalizace a její napojení na venkovní šachtu, elektroinstalace, případně rozvodů ÚT, plynu.
- v případě nutnosti vybudování VZT
- projednání PD s KHS a zajištění kladného vyjádření KHS
- položkový rozpočet s výkazem výměr oceněný
- slepý položkový rozpočet s výkazem výměr

4) ZŠ E. Zátopka, Pionýrská 791, Kopřivnice – rekonstrukce šaten

- zaměření a zakreslení stávajícího stavu v rozsahu nezbytném pro objektivní zpracování projektové dokumentace (k objektu máme k dispozici zakreslený stávající stav v elektronické podobě)
- návrh dispoziční řešení a stavebních úprav. Stávající šatny umístěné v 1. PP ZŠ budou zrušeny a nahrazeny skříňkami. Počet skříňek upřesní provozovatel ZŠ. Návrh řešení stavebních úprav bude projednán a písemně odsouhlasen se zástupcem objednatele a uživatele.
- nezbytné úpravy TZB v daných prostorách – kompletní úprava elektroinstalace, rozvodů vody, případně kanalizace, rozvodů ÚT a plynu.
- požárně bezpečnostní řešení včetně zpracování podmínek PBŘ do projektu
- projednání PD s HZS a zajištění kladného vyjádření HZS
- projednání PD s KHS a zajištění kladného vyjádření KHS
- položkový rozpočet s výkazem výměr oceněný
- slepý položkový rozpočet s výkazem výměr

5) ZŠ E. Zátopka, Pionýrská 791, Kopřivnice – rekonstrukce podlah - chodby

- zaměření a zakreslení stávajícího stavu v rozsahu nezbytném pro objektivní zpracování projektové dokumentace (k objektu máme k dispozici zakreslený stávající stav v elektronické podobě)
- návrh stavebních úprav.
- položkový rozpočet s výkazem výměr oceněný
- slepý položkový rozpočet s výkazem výměr

6) ZŠ a MŠ 17. listopadu, 17. listopadu 1225, Kopřivnice –rekonstrukce 2 tělocvičen

- zaměření a zakreslení stávajícího stavu v rozsahu nezbytném pro objektivní zpracování projektové dokumentace
- návrh stavebních úprav včetně kompletní výměny povrchu, obkladů stěn, apod. Návrh řešení stavebních úprav bude projednán a písemně odsouhlasen se zástupcem objednatele a uživatele.
- nezbytné úpravy TZB v daných prostorách – kompletní úprava elektroinstalace, rozvodů ÚT , případně rozvodů vody a plynu.
- požárně bezpečnostní řešení včetně zpracování podmínek PBŘ do projektu
- projednání PD s HZS a zajištění kladného vyjádření HZS
- projednání PD s KHS a zajištění kladného vyjádření KHS
- položkový rozpočet s výkazem výměr oceněný

- slepý položkový rozpočet s výkazem výměr
- na každou tělocvičnu bude vyhotoven samostatný položkový rozpočet s výkazem výměr

7) ZŠ Alšova, Alšova 1123, Kopřivnice –rekonstrukce sociálních zařízení

7.1) Rekonstrukce sociálního zařízení v 1.-3. NP v pavilonu „učeben“ – levá strana

- zaměření a zakreslení stávajícího stavu v rozsahu nezbytném pro objektivní zpracování projektové dokumentace
- návrh dispozičního řešení a stavebních úprav. Jednotlivé kabinky pro WC dívky, WC chlapci a úklidové místnosti budou vyzděné. Návrh řešení stavebních úprav bude projednán a písemně odsouhlasen se zástupcem objednatele a uživatele.
- nezbytné úpravy TZB v daných prostorách – kompletní úprava rozvodů vody, kanalizace, případně rozvodů ÚT, plynu. Elektroinstalace bude řešena v nezbytně nutném rozsahu – rekonstrukce elektroinstalace provedena v r. 2013.
- v případě nutnosti vybudování VZT
- projednání PD s KHS a zajištění kladného vyjádření KHS
- položkový rozpočet s výkazem výměr oceněný
- slepý položkový rozpočet s výkazem výměr

7.2) Rekonstrukce sociálního zařízení v 1.-3. NP v pavilonu „učeben“ – pravá strana

- zaměření a zakreslení stávajícího stavu v rozsahu nezbytném pro objektivní zpracování projektové dokumentace
- návrh dispozičního řešení a stavebních úprav. Jednotlivé kabinky pro WC dívky, WC chlapci a úklidové místnosti budou vyzděné. Návrh řešení stavebních úprav bude projednán a písemně odsouhlasen se zástupcem objednatele a uživatele.
- nezbytné úpravy TZB v daných prostorách – kompletní úprava rozvodů vody, kanalizace, případně rozvodů ÚT, plynu. Elektroinstalace bude řešena v nezbytně nutném rozsahu – rekonstrukce elektroinstalace provedena v r. 2013.
- v případě nutnosti vybudování VZT
- projednání PD s KHS a zajištění kladného vyjádření KHS
- položkový rozpočet s výkazem výměr oceněný
- slepý položkový rozpočet s výkazem výměr

7.3) Rekonstrukce sociálního zařízení v 2. a ve 3. NP v pavilonu „družina“

- zaměření a zakreslení stávajícího stavu v rozsahu nezbytném pro objektivní zpracování projektové dokumentace
- návrh dispozičního řešení a stavebních úprav. Jednotlivé kabinky pro WC dívky, WC chlapci a úklidové místnosti budou vyzděné. Návrh řešení stavebních úprav bude projednán a písemně odsouhlasen se zástupcem objednatele a uživatele.
- nezbytné úpravy TZB v daných prostorách – kompletní úprava rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace, případně rozvodů ÚT, plynu.
- v případě nutnosti vybudování VZT
- projednání PD s KHS a zajištění kladného vyjádření KHS
- položkový rozpočet s výkazem výměr oceněný
- slepý položkový rozpočet s výkazem výměr

7.4) Rekonstrukce sociálního zařízení v 1. NP v pavilonu „tělocvična“

- zaměření a zakreslení stávajícího stavu v rozsahu nezbytném pro objektivní zpracování projektové dokumentace
- návrh dispozičního řešení a stavebních úprav. Jednotlivé kabinky pro WC dívky, WC chlapci a úklidové místnosti budou vyzděné. Návrh řešení stavebních úprav bude projednán a písemně odsouhlasen se zástupcem objednatele a uživatele.
- nezbytné úpravy TZB v daných prostorách – kompletní úprava rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace, případně rozvodů ÚT, plynu.
- v případě nutnosti vybudování VZT
- projednání PD s KHS a zajištění kladného vyjádření KHS
- položkový rozpočet s výkazem výměr oceněný
- slepý položkový rozpočet s výkazem výměr

7.5) Rekonstrukce sociálního zařízení v 1. NP v pavilonu „vedení“

- zaměření a zakreslení stávajícího stavu v rozsahu nezbytném pro objektivní zpracování projektové dokumentace
- návrh dispozičního řešení a stavebních úprav. Jednotlivé kabinky pro WC dívky, WC chlapci a úklidové místnosti budou vyzděné. Návrh řešení stavebních úprav bude projednán a písemně odsouhlasen se zástupcem objednatele a uživatele.
- nezbytné úpravy TZB v daných prostorách – kompletní úprava rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace, případně rozvodů ÚT, plynu.
- v případě nutnosti vybudování VZT
- projednání PD s KHS a zajištění kladného vyjádření KHS
- položkový rozpočet s výkazem výměr oceněný
- slepý položkový rozpočet s výkazem výměr

PD na každou část budou předány:

- v šesti vyhotovení v tištěném provedení, z toho ve dvou výtiscích oceněný položkový rozpočet s výkazem výměr a ve čtyřech slepý položkový rozpočet s výkazem výměr.
- - 1x v elektronické podobě (textová část WORD, tabulková část EXCEL, výkresová část ve formátu *dxf, dgn – Microstation (95) , AUTOCAD

Provedení případných výtisků dokumentace bude provedeno na samostatnou objednávku a účtováno v obvyklých cenách reprografických prací.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou v článku 4. této smlouvy.
3. Dílo bude splňovat požadavky této smlouvy, veškerých právních předpisů, zadání zakázky a podmínek vztahujících se k předmětu díla.
4. Místem plnění :
 - ZŠ Milady Horákové, Obránců míru 369, 742 21 Kopřivnice
 - ZŠ E. Zátopka, Pionýrská 791, Kopřivnice
 - ZŠ a MŠ 17. listopadu, 17. listopadu 1225, Kopřivnice

- ZŠ Alšova, Alšova 1123, Kopřivnice –rekonstrukce sociálních zařízení

4. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle cenové nabídky ze dne, která je nedílnou součástí této smlouvy a činí:

1) ZŠ M. Horákové, Obránců míru 369, Kopřivnice
- rekonstrukce sociálního zařízení v pavilonu „družiny“ Kč

2) ZŠ M. Horákové, Obránců míru 369, Kopřivnice
- rekonstrukce šaten Kč

3) ZŠ E. Zátopka, Pionýrská 791, Kopřivnice
– rekonstrukce sociálního zařízení ve sportovní hale Kč

3) ZŠ E. Zátopka, Pionýrská 791, Kopřivnice
– rekonstrukce sociálního zařízení ve sportovní hale Kč

4) ZŠ E. Zátopka, Pionýrská 791, Kopřivnice
– rekonstrukce šaten Kč

5) ZŠ Emila Zátopka, Pionýrská 791, Kopřivnice
– rekonstrukce podlah – chodby Kč

6) ZŠ a MŠ 17. listopadu, 17. listopadu 1225, Kopřivnice
– rekonstrukce 2 tělocvičen Kč

7) ZŠ Alšova, Alšova 1123, Kopřivnice
– rekonstrukce sociálních zařízení Kč

Cena celkem bez DPH Kč

21% DPH Kč

Cena celkem s DPH Kč

2. Cena v této smlouvě stanovena jako cena nejvyšší přípustná a platná do doby řádného ukončení díla a jeho předání objednateli a kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

3. Vyskytne-li se v průběhu realizace díla objektivní potřeba provedení prací nad rámec sjednaných touto smlouvou, je zhotovitel tuto skutečnost povinen oznámit objednateli. Objednatel zváží nutnost provedení takových prací a uzavření dodatku k této smlouvě upravujícího předmět díla a jeho cenu. Před uzavřením dodatku není zhotovitel oprávněn práce nad rámec sjednaný touto smlouvou provést. Pokud je provede, nemá nárok na jejich úhradu. Dodatek smlouvy musí být takto označen a musí být podepsán k tomu oprávněnými zástupci zhotovitele i objednatele.

5. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto dohodnutých termínech :
Zahájení prací po podpisu SOD
(předpokládaný termín podpisu SOD 27.02.2015)

Dokončení a předání kompletního díla 27. 04. 2015
2. Objednatel se zavazuje kompletně dokončené dílo bez vad a nedodělků protokolárně převzít.
3. O předání a převzetí dokončeného díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

6. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou přípustné.
2. Fakturace bude provedena po předání kompletního díla. O předání díla bude sepsán písemný protokol.
3. Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. smluvních pokut apod.).
4. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku a zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění. Kromě těchto náležitostí musí faktura obsahovat i tyto údaje :
 - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy).
 - vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila.
5. V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury .
6. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti a celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vystaveného dokladu.
7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odeslání příslušné částky z účtu.

7. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě v čl. 5., odst.1, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele s placením faktury, uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,2% z celkové ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení.
3. Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení.

8. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel je povinen předat dílo nebo jeho části v dohodnutém rozsahu. Projektové dokumentace budou zpracovány v souladu s požadavky technických norem a zákonných předpisů platných v době zpracování projektu s použitím normalizovaných materiálů s osvědčením k používání v ČR. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady do 5 dnů ode dne oznámení vady objednatelem bezplatně. Zadavatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady uplatní bezodkladně po jejím zjištění, a to písemnou formou.
2. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání.
4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.
5. Za vady díla, které se projevily po záruční době odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
6. Záruční doba na projektové dokumentace je zhotovitelem poskytnuta na dobu 24 měsíců a začíná běžet ode dne prokazatelného předání projektových dokumentací objednateli.

9. Ostatní ustanovení

1. Projektová dokumentace zpracovaná zhotovitelem zůstává jeho majetkem až do dne zaplacení celé částky za zpracování této projektové dokumentace a to včetně autorských práv zhotovitele. Podle nezaplacené dokumentace není možné jakékoliv stavební a montážní práce ani tuto dokumentaci předložit k výběrovému řízení na dodávku prací podle této dokumentace. Nezaplacenou dokumentaci není možné předložit ke stavebnímu řízení.
2. Veškeré změny týkající se rozsahu, požadavků a podmínek daných objednatelem pro zhotovení díla musí být řešeny dodatkem této smlouvy. Dodatek smlouvy musí být podepsán osobami k tomu oprávněnými.

3. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a dvě objednatel. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy, změny a dodatky k této smlouvě.
4. Zhotovitel je povinen umožnit případnou kontrolu některých podkladů týkajících se zakázky auditorovi města (viz.zákon 420/2004 Sb. §9).
5. Kontaktní osoby za objednatele:
ve věcech smluvních : Ing. Kamil Žák
ve věcech technických : Miloš Sopuch , tel. 556 879 664
Ing. Vladimíra Martiníková, tel. 556 879 660
6. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah, vyplývající z této smlouvy, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a potvrzují svým podpisem, že s obsahem smlouvy v celém rozsahu souhlasí.
7. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem smlouvy souhlasí Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.

Příloha:

1. cenová nabídka - položkový rozpočet zhotovitele ze dne
2. oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejná zakázka malého rozsahu ze dne 9.9.2015, č.j. 6794/2015/VM - OMM-546/2015

Za objednatele v Kopřivnici
dne :

Za zhotovitele v
dne :

.....
Ing. Kamil Žák
vedoucí OMM