


# Položkový rozpočet stavby

Stavba : Francouzská 1196-97, Kopřivnice

Objednatel : Město Kopřivnice  
Štefanikova 1163  
742 21 Kopřivnice

IČO : .00298077  
DIČ : CZ00298077

Zhotovitel :  **Ing. Antonín PARYS**  
Obránců míru 219/38  
703 00 Ostrava - Vítkovice  
IČ: 622 62 050 DIČ: CZ520913087

IČO :  
DIČ :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	%	0,00
DPH	0 %	0,00
Základ pro DPH	20 %	0,00
DPH	20 %	0,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>0,00</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
A0 statické zajištění atik.a parap. panelů	0	0	0	0	
A1 zateplení objektu	0	0	0	0	
A2 dozdivky a stavební úpravy ve spol.prostorách	0	0	0	0	
C výměna výplní otvorů	0	0	0	0	
D zateplení střechy	0	0	0	0	
E balkóny	0	0	0	0	
I elektroinstalace	0	0	0	0	
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
A0	A0 statické zajištění atik.a parap. pane	0	0	0	0	
A1	A1 zateplení objektu	0	0	0	0	
A2	A2 dozdivky a stavební úpravy ve spol.pr	0	0	0	0	
C	C výměna výplní otvorů	0	0	0	0	
D	D zateplení střechy	0	0	0	0	
E	E balkóny	0	0	0	0	
I	I elektroinstalace - hromosvod	0	0	0	0	
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	D	zateplení střechy	JKSO
<b>Objekt</b>			SKP
<b>D</b>	zateplení střechy		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Francouzská 1196-97, Kopřivnice		Počet jednotek 0
			Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka 0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :		Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	20,0 %		0 Kč
DPH	20,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>0 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : Francouzská 1196-97, Kopřivnice  
Objekt : D zateplení střechy

Rozpočet : D  
zateplení střechy

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
783 Ostatní	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	Francouzská 1196-97, Kopřivnice	Rozpočet: D
Objekt :	D zateplení střechy	zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	301	stavební úpravy pro osazení VZT	kpl	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
2	6201	D+M k zajištění požadavku ČSN EN 1991 -1-5 Zatížení stavebních konstrukcí – zatížení proti větru, přetížení dokončené povlakové krytiny vždy po celém obvodu v šíři 2000mm pomocí praného říčního štěrku nebo betonových dlaždic v úrovni minimální zátěže 70kg/m2.	kpl	1,00		
3	6202	D+M dle Vyhlášku č.268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, zhotovit na střeše kotevní prostředky zajištění bezpečnosti práce pro individuální a kolektivní zachycení proti pádu ze střechy při její údržbě.	kpl	1,00		
4	6203	Zhotovení povrchové úpravy stávající povlakové krytiny pro vyrovnání povrchu střechy – prořez vln, jejich srovnání, zhotovení sklonové vrstvy z desek EPS 70 S Stabil se sklonem 2% na desce – rozložení a plnoplošné lepení pomocí polyuretanového lepidla	m2	840,00		
5	6204	Zhotovení demontáže střešních vpustí až na úroveň železobetonového stropu	ks	2,00		
6	6205	Montáž OSB 25 mm sražené hrany	m	155,00		
7	6206	demontáž expanzních komínků	ks	7,00		
8	6207	demontáž podkladu atik	m	155,00		
9	6208	Zhotovení demontáže bočních lemování základů VZT a odvětrání kanalizace (24 ks) a zhotovení demontáže vodorovného oplechování těchto základů	ks	24,00		
10	6209	úpravy zatažní asf. Modifi. Páso výtahové šachty	m2	77,00		
11	6210	demontáž lišt zdí a jejich záhlaví	m2	78,40		
12	6211	ikvidace odpadu, úklid	m2	840,00		
<b>Celkem za</b>		<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				
<b>Díl: 712</b>		<b>Živičné krytiny</b>				
13	71201	D+M atikových podkladních detailů	m	155,00		
14	71202	Dodávka vyspádování a zateplení atiky extrud. Pol. 70 mm na 3 stupně	m2	78,40		
15	71203	d+m natavení podkladové lepenky	m2	215,00		
16	71204	očištění a zednické vyspravení povrchu výtahové šachty	kpl	1,00		
17	71205	vyrovnání povrchu výtahové šachty do 25% plochy	m2	18,00		
18	71206	Finální vrstva Poly-elast S5	m2	18,00		
19	71207	Lepidlo (AO-SI 85/25)	kg	304,00		
20	71208	Dodávka zateplovacích desek kaširovaných tl. 180 mm materiál ( EPS 100 stabil V60S45)	m2	1 190,70		
21	71209	Montáž zateplovacích desek tl. 180 mm práce ( EPS 100 V60S45)	m2	1 190,70		
22	71210	Provedení náběhů ze svislých na vodorovné konstr.	m	155,00		
23	71211	Kotvení tepelné izolace	ks	1 428,00		
24	71212	Kotvení tepelné izolace (275)	ks	1 428,00		
25	71213	Penetrace povrchu	m2	155,00		
26	71214	Dodávka hydroizolace s břidličným posypem PV 200 S5	m2	1 070,00		
27	71215	Montáž hydroizolace s břidličným posypem PV 200 S5	m	155,00		
28	71216	Montáž střešních detailů 450/1000PV 200 S5	m	155,00		
29	71217	Odstranění starého hromosvodu	kpl	1,00		

## Položkový rozpočet

Stavba :	Francouzská 1196-97, Kopřivnice	Rozpočet: D
Objekt :	D zateplení střechy	zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	71218	Zhotovení expanzních komínků v současném uspořádání, tj. 24ks/střecha BD, s jejich umístěním až na třískocementové desky (Heraklit) a s jejich současným zaplněním pomocí rozcupované minerální plsti, až do úrovně budoucí finální vrstvy střechy – nebo 50mm nad tuto vrstvu.	ks	24,00		
31	71219	úprava stavajících prostupu střechy dle prohlídky oplechováním	kplít	1,00		
32	71220	Doprava, přesun hmot 3%	kpl	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>712 Živičné krytiny</b>				
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
33	76401	Demontáž lemování zdí r.š. 400 a 500mm do 45°	m	155,00		
34	76402	Montáž podkladu atik	m	155,00		
35	76403	Napojení stávající hydroizolace na atiky	m	155,00		
36	76404	D+M oplechování atiky Ti-zn 0,6 mm	m	155,00		
37	76405	Dodávka +montáž oplechování říms a nadříms r.š. 500 mm	m	78,40		
38	76406	Oplechování olištování detailů atik	m2	60,60		
39	76407	nové oplechování a okapy s napojením na stávající svody	m	78,40		
40	76408	Provedení kompl. mont. oplech. Pod okap. systému dle prohlídky a zaměření	m	78,40		
41	76409	Přesun hmot do 36 m, doprava , jeřáb atd	kplít	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
42	76707	ocelová konstrukce na zvýšení světlíků dle prohlídky a následná přemontáž a úprava stávajících světlíků	ks	5,00		
43	998767204R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	kplít	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				
<b>Díl: 783</b>		<b>Ostatní</b>				
44	78301	Nový výlez	ks	1,00		
45	78302	odmaštění povrchu, oplechování	m2	33,00		
46	78303	zednické zapravení stávajícího výlezu na střechy dle prohlídky	kplít	1,00		
47	78304	Zhotovení oprav a úprav stávajících rozvodů hromosvodu, včetně výchozí revize.	kplít	1,00		
48	78305					
49	78306					
<b>Celkem za</b>		<b>783 Ostatní</b>				