

## Položkový rozpočet stavby

Stavba : Střecha tělocvičny školy Pionýrská , Kopřivnice

Objednatel : Město Kopřivnice  
Štefanikova 1163  
742 21 Kopřivnice

IČO : .00298077  
DIČ : CZ00298077

Zhotovitel :

IČO :  
DIČ :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH		0,00
DPH		0,00
Základ pro DPH	20 %	0,00
DPH	20 %	0,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>0,00</b>

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
A0 statické zajištění atik.a parap. panelů	0	0	0	0	20,0
A1 zateplení objektu	0	0	0	0	20,0
A2 dozdivky a stavební úpravy ve spol.prostorách	0	0	0	0	20,0
C výměna výplní otvorů	0	0	0	0	20,0
D zateplení střechy	0	0	0	0	20,0
E balkóny	0	0	0	0	20,0
I elektroinstalace	0	0	0	0	20,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,0</b>

### Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
A0	A0 statické zajištění atik.a parap. pane	0	0	0	0	
A1	A1 zateplení objektu	0	0	0	0	
A2	A2 dozdivky a stavební úpravy ve spol.pr	0	0	0	0	
C	C výměna výplní otvorů	0	0	0	0	
D	D zateplení střechy	0	0	0	0	
E	E balkóny	0	0	0	0	
I	I elektroinstalace - hromosvod	0	0	0	0	
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>D</b> zateplení střechy	<b>JKSO</b>			
Objekt		SKP			
<b>D</b>	<b>Oprava střechy</b>	Měrná jednotka			
Stavba	Tělocvična Pionýrská Skola	Počet jednotek	0		
		Náklady na m.j.	0		
Projektant		Typ rozpočtu			
Zpracovatel projektu					
Objednatel					
Dodavatel		Zakázkové číslo			
Rozpočtovai		Počet listů			
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>					
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>			
Z	HSV celkem	0	Ztlížené výrobní podmínky	0	
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimoslaveništní doprava	0	
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0	
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0	
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
Základ pro DPH		20,0	%	0 Kč	
DPH		20,0	%	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>0 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba	Tělocvična Pionýrská Škola	Rozpočet : D
Objekt	Oprava střechy	oprava střechy

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
783 Ostatní	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba	Tělocvična Pionýrská škola	Rozpočet: D
Objekt	oprava střechy	oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	301	stavební úpravy pro zděný prostup	kpl	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				
Díl:	62	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
2	6201	Demontáž drážkové krytiny	m2	50,00		
3	6202	D+M dle Vyhlášku č.268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, zhotovit na střeše kotevní prostředky zajištění bezpečnosti práce pro individuální a kolektivní zachycení proti pádu ze střechy při její údržbě.	kpl	1,00		
4	6203	D+M dřevěných fošen tl. 60 x 200 mm včetně extrudovaného pol.	m	150,00		
5	6204	Zhotovení demontáže střešních vpustí až na úroveň dřevěného stropu včetně přípojných trub	ks	4,00		
6	6205	Montáž OSB 25 mm sražené hrany pod atik plech	m	50,00		
7	6206	demontáž vrchních detailů atik	m	90,00		
8	6207	demontáž podkladu hydroizolace atik	m	90,00		
9	6208	překotvení a kontrola zvýšené atiky	m	90,00		
10	6209	demontáž patek hromosvodu z atik	m	90,00		
11	6210	Demontáž celé atiky na spodní straně vč. Oplechování	m	50,00		
12	6211	ikvidace odpadu, úklid	kpl	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				
Díl:	712	<b>Živičné krytiny</b>				
13	71201	D+M atikových podkladních detailů	m	90,00		
14	71202	D+M atik detailů druhá vrstva 1000/1000PV 200 S5	m	90,00		
15	71203	montáž natavení podkladové lepenky a překotvení bez posypu	m2	1 050,00		
16	71204	montáž natavení podkladové lepenky pro zakrytí kotev	m2	1 050,00		
17	71205	Doplnění tepelné izolace EPS 100 tl. 40mm šíře 200mm	m	90,00		
18	71206	podkladní vrstva PV 180 S 5	m2	2 350,00		
19	71207	Lepidlo (AO-SI 85/25)	m	90,00		
20	71208	Dodávka zateplovacích náběhových klínů na šikmou část atiky atiky ( EPS 100 stabil V60S45)	m	50,00		
21	71209	Doplnění tepelné izolace EPS 100 tl. 180mm šíře 800mm na místě demontované atiky	m2	50,00		
22	71210	Provedení náběhů ze svislých na vodorovné konstr.	m	90,00		
23	71211	Kotvení hydroizolace šroby s talířky	ks	1 350,00		
24	71212	Kotvení tepelné izolace teleskopické talířových kotev	ks	2 879,00		
25	71213	Penetrace povrchu	m2			
26	71214	Dodávka hydroizolace s břidličným posypem PV 200 S5	m2	1 350,00		
27	71215	Montáž hydroizolace s břidličným posypem PV 200 S5	m2	1 050,00		
28	71216	Montáž střešních detailů 450/1000PV 200 S5	m	90,00		
29	71217	Odstanění starého hromosvodu	kpl	1,00		
30	71218	Zhotovení expanzních komínků v současném uspořádání, tj. 30ks/střecha BD, s jejich umístěním až na dřevěné desky a s jejich současným zaplněním pomocí rozcupované minerální plsti, až do úrovně budoucí finální vrstvy střechy – nebo 50mm nad tuto vrstvu.	ks	30,00		
31	71219	úprava stávajících trhlin na střeše převařením pásy	m	150,00		
32	71220	Doprava, přesun hmot 3%	kpl	1,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>712 Živičné krytiny</b>				
Díl:	764	<b>Konstrukce klempířské</b>				
33	76401	Demontáž bočního lemování zdí, oplechování atik atik	m	50,00		

## Položkový rozpočet

Stavba :	Tělocvična Pionýrská škola	Rozpočet: D
Objekt :	Oprava střechy	oprava střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	76402	Penetrace povrchu podkladu celoplošně	m2	1 050,00		
35	76403	Napojení nové hydroizolace na atiky ,lemování	m	140,00		
36	76404	Žlab hranaty 250/350/250 mm včetně výroby a montáže	m	50,00		
37	76405	Dodávka +montáž lemování	m	90,00		
38	76406	Oplechování olištováním detailů atik	m	90,00		
39	76407	Kotlík pro hranatý žlab včetně výroby a montáže	ks	4,00		
40	76408	Svod hranaty 150/150 mm včetně výroby a montáže	m	54,00		
41	76409	Přesun hmot do 36 m, doprava , jeřáb atd	kpl	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				
Díl:	767	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
42	76707	okapová hrana a maska fošen	m	50,00		
43	998767204R00	Přesun hmot proklempířské konstr., výšky do 25 m	kpl	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce klempířské</b>				
Díl:	783	<b>Ostatní</b>				
44	78301	Zhotovení nového krycího plecho po odstranění atiky	m	50,00		
45	78302	Zhotovení prodloužení všech nastavců kanalizace a vyčištění napojení	ks	4,00		
46	78303	Dodávka háku	ks	46,00		
47	78304	Zhotovení nového rozvodu hromosvodu drat 8AIMGSI včetně sponek držáku atd dle norem	m	160,00		
48	78305	Palky hromosvodu	ks	120,00		
49	78306	Revize hromosvodu	kpl	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>783 Ostatní</b>				