

## Položkový rozpočet stavby

Stavba : Francouzská Mateřská školka , Kopřivnice

Objednatel : Město Kopřivnice  
Štefanikova 1163  
742 21 Kopřivnice

IČO : .00298077  
DIČ : CZ00298077

Zhotovitel :

IČO :  
DIČ :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	10 %	0,00
DPH	10 %	0,00
Základ pro DPH	20 %	0,00
DPH	20 %	0,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>0,00</b>

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
A0 statické zajištění atik.a parap. panelů	0	0	0	0	20,0
A1 zateplení objektu	0	0	0	0	20,0
A2 dozdivky a stavební úpravy ve spol.prostorách	0	0	0	0	20,0
C výměna výplní otvorů	0	0	0	0	20,0
D zateplení střechy	0	0	0	0	20,0
E balkóny	0	0	0	0	20,0
I elektroinstalace	0	0	0	0	20,0
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,0</b>

### Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
A0	A0 statické zajištění atik.a parap. pane	0	0	0	0	
A1	A1 zateplení objektu	0	0	0	0	
A2	A2 dozdivky a stavební úpravy ve spol.pr	0	0	0	0	
C	C výměna výplní otvorů	0	0	0	0	
D	D zateplení střechy	0	0	0	0	
E	E balkóny	0	0	0	0	
I	I elektroinstalace - hromosvod	0	0	0	0	
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>D</b>	<b>zateplení střechy</b>	<b>JKSO</b>
Objekt			SKP
<b>D</b>	<b>zateplení střechy</b>		Měrná jednotka
Stavba	Francouzská mateřská školka		Počet jednotek 0
			Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka 0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD) 0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč
DPH 0,0 %			0 Kč
Základ pro DPH 20,0 %			0 Kč
DPH 20,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>0 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Francouzská mateřská školka	Rozpočet :	D
Objekt :	D zateplení střechy	zateplení střechy	

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
783 Ostatní	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	Francouzská mateřská školka	Rozpočet: D
Objekt :	D zateplení střechy	zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	3	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	301	stavební úpravy pro zděny prostory	kpl	2,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				
Díl:	62	<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
2	6201	D+M k zajištění požadavku ČSN EN 1991 -1-5 Zatížení stavebních konstrukcí – zatížení proti větru, příližení dokončené povlakové krytiny vždy po celém obvodu 3 ks dlaždic 500/500/50 mm a v ploše 2ks dlaždic 500/500/50 mm celkem ks dlaždic	ks	1 665,00		
3	6202	D+M dle Vyhlášku č.268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, zhotovit na střeše kotevní prostředky zajištění bezpečnosti práce pro individuální a kolektivní zachycení proti pádu ze střechy při její údržbě.	kplt	1,00		
4	6203	Zhotovení povrchové úpravy stávající povlakové krytiny pro vyrovnání povrchu střechy – prořez vln, jejich srovnání, zhotovení sklonové vrstvy z desek EPS 70 S Stabil se sklonem 2% na desce – rozložení a plnoplošné lepení pomocí polyuretanového lepidla	m2	711,00		
5	6204	Zhotovení demontáže střešních vpustí až na úroveň železobetonového stropu včetně přípojných trub	ks	4,00		
6	6205	Montáž OSB 25 mm sražené hrany pod atik plech	m	156,00		
7	6206	demontáž expanzních komínků	ks	9,00		
8	6207	demontáž plechové drážkové krytiny	m2	10,00		
9	6208	Zhotovení demontáže odvětrání kanalizace (17 ks) a oplechování těchto základů	ks	17,00		
10	6209	Zhotovení nových rou kanalizace D150	ks	9,00		
11	6210	Zhotovení nových rou kanalizace D200	ks	8,00		
12	6211	likvidace odpadu, úklid	m2	711,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				
Díl:	712	<b>Zivičné krytiny</b>				
13	71201	D+M atikových podkladních detailů	m	156,00		
14	71202	Dodávka vyspádování a zateplení atiky extrud. Pol. 50 mm na 3 stupně	m	156,00		
15	71205	montáž natavení podkladové lepenky	m2	246,00		
16	71204	dodávka +montáž lomanca	ks			
17	71205	vyrovnání povrchu atik	m	156,00		
18	71206	podkladní vrstva PV 180 S 4	m2	246,00		
19	71207	Lepidlo (AO-SI 85/25)	m2	711,00		
20	71208	Dodávka zateplovacích desek kaširovaných tl. 160 mm materiál ( EPS 100 stabil V60S45)	m2	711,00		
21	71209	Montáž zateplovacích desek tl. 160 mm práce ( EPS 100 V60S45)	m2	711,00		
22	71210	Provedení náběhů ze svislých na vodorovné konstr.	m	156,00		
23	71211	Kolvení tepelné izolace šrob do betonu dl. 95 mm	ks	856,00		
24	71212	Kolvení tepelné izolace teleskop polyamid dl. 145	ks	856,00		
25	71213	Penetrace povrchu	m2	711,00		
26	71214	Dodávka hydroizolace s břidličným posypem PV 200 S5	m2	935,00		
27	71215	Montáž hydroizolace s břidličným posypem PV 200 S5	m2	935,00		
28	71216	Montáž sřešních detailů 450/1000PV 200 S5	m	156,00		
29	71217	Odstranění starého hromosvodu	kplt	1,00		

## Položkový rozpočet

Stavba :	Francouzská mateřská školka	Rozpočet: D
Objekt :	D zateplení střechy	zateplení střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	71218	Zhotovení expanzních kominků v současném uspořádání, tj. 14ks/střecha BD, s jejich umístěním až na třískocementové desky (Heraklit) a s jejich současným zaplněním pomocí rozcupované minerální plsti, až do úrovně budoucí finální vrstvy střechy – nebo 50mm nad tuto vrstvu.	ks	14,00		
31	71219	úprava stávajících prostupu střechy dle prohlídky oplechováním	ks	17,00		
32	71220	Doprava, přesun hmot 3%	kpl	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>712 Živičné krytiny</b>				
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
33	76401	Demontáž bočního lemování zdi, oplechování atik atik	m	156,00		
34	76402	Montáž podkladu atik ,lemování	m	156,00		
35	76403	Napojení stávající hydroizolace na aliky ,lemování	m	156,00		
36	76404	D+M oplechování aliky lakovaný plech tl. 0,8 mm	m	156,00		
37	76405	Dodávka +montáž lemování	m	18,00		
38	76406	Oplechování olišťováním detailů atik	m	156,00		
39	76407	D+M střešní vtok DUTRAL	ks	4,00		
40	76408	D+M ochrana proti listí	ks	4,00		
41	76409	Přesun hmot do 36 m, doprava , jeřáb atd	kpl	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
42	76707	ocelová konstrukce na zvýšení výlezu na střechu	ks	1,00		
43	998767204R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	kpl	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				
<b>Díl: 783</b>		<b>Ostatní</b>				
44	78301	Zhotovení nového zatepleného střešního výlezu 1220/900	ks	1,00		
45	78302	Zhotovení stříšek kanalizací včetně pasku	ks	17,00		
46	78303	zednické zapravení stávajícího výlezu na střechy dle prohlídky a obou zděných proniků včetně drážkové krytiny a dvou dvířek	kpl	1,00		
47	78304	Zhotovení nového rozvodu hromosvodu drát 8AIMGSI včetně sponek držáku aid dle norem	m	223,00		
48	78305	Patky hromosvodu	ks	113,00		
49	78306	Revize hromosvodu	kpl	1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>783 Ostatní</b>				