



## Odbor majetku města

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

Č. J.:

SPIS. ZN.: A15/013

VYŘIZUJE / ÚTVAR: Ing. Iva Šumšalová / OMM

TELEFON: 556 879 695, 731 608 147

E-MAIL: [Iva.sumsalova@koprivnice.cz](mailto:Iva.sumsalova@koprivnice.cz)

DATUM: 3.8.2015

### Doplňující informace č. 1 - doplnění požadovaných položek pro jednotlivé plochy a změna délky záruky na dílo

<b>Název zakázky</b>	<b>Oprava povrchu místních komunikací</b>
<b>Předmět zakázky</b>	Veřejná zakázka malého rozsahu - stavební práce – realizace díla
<b>Datum vyhlášení zakázky</b>	23.7.2015
<b>Zadavatel</b>	<b>Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice</b> <b>IČ 00298077, DIČ CZ00298077, IDS 42bb7zg</b>
<b>Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele</b>	Ing. Kamil Žák – vedoucí OMM
<b>Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky</b>	Miloš Sopuch, 556 879 664, <a href="mailto:milos.sopuch@koprivnice.cz">milos.sopuch@koprivnice.cz</a> Ing. Iva Šumšalová, 556 879 695, <a href="mailto:iva.sumsalova@koprivnice.cz">iva.sumsalova@koprivnice.cz</a>
<b>Doplnění požadovaných položek pro jednotlivé plochy</b>	2. MK Janíkovo sedlo – doplnit o: <ul style="list-style-type: none"><li>- řezání stávajícího živičného krytu + napojení nového povrchu se stávajícím povrchem + zalití spáry ..... 10 m</li><li>- čištění vozovek metením ..... 180 m2</li><li>- postřik živičný spojovací z asfaltu ..... 180 m2</li></ul>
	4. Část MK Zdeňka Buriana – doplnit o: <ul style="list-style-type: none"><li>- řezání stávajícího živičného krytu + napojení nového povrchu se stávajícím povrchem + zalití spáry ..... 12 m</li></ul>

	<p>5. Část MK K. Čapka včetně stání pro auta – doplnit o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- řezání stávajícího živičného krytu + napojení nového povrchu se stávajícím povrchem + zalití spáry ..... 6 m</li> </ul> <p>6. Část MK Ke Koryčce ke garážím pod Bílou Horou – doplnit o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- řezání stávajícího živičného krytu + napojení nového povrchu se stávajícím povrchem + zalití spáry ..... 26 m</li> </ul> <p>7. Příjezd k RD ČS. Armády (naproti KB) – doplnit o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- řezání stávajícího živičného krytu + napojení nového povrchu se stávajícím povrchem + zalití spáry ..... 11m</li> <li>- frézování živičného krytu tl. 50 mm ..... 60 m2</li> </ul> <p>8. MK Mniší u RD č.p. 203 za hřištěm – doplnit o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- řezání stávajícího živičného krytu + napojení nového povrchu se stávajícím povrchem + zalití spáry ..... 10 m</li> </ul> <p>9. Část MK Dolní Spružinky Mniší – doplnit o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- řezání stávajícího živičného krytu + napojení nového povrchu se stávajícím povrchem + zalití spáry ..... 8 m</li> </ul>
<p><b>Změna délky záruky na dílo</b></p>	<p>Požadujeme na dílo záruku minimálně v délce</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• minimálně <b>60 měsíců na následující lokality:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- chodník u výměníku na MK Polní</li> <li>- MK Zdeňka Buriana</li> <li>- MK K. Čapka</li> <li>- Ke Koryčce ke garážím pod Bílou Horou</li> <li>- MK Mniší u RD č.p. 203 za hřištěm</li> <li>- Povrch mostního tělesa na Pinkavce</li> </ul> </li> <li>• minimálně <b>24 měsíců na následující lokality:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- U Vodojemu</li> <li>- Janíkovo sedlo</li> <li>- Příjezd k RD ČS. Armády</li> <li>- Dolní Spružinky Mniší</li> <li>- Dolní – slepý úsek k ul.</li> </ul> </li> </ul>
<p style="text-align: center;">Ing. Kamil Žák v.r. vedoucí OMM</p>	

