

Číslo smlouvy SLUMEKO: 671/2012/4401
Číslo smlouvy Město Kopřivnice: 4/2012/OŽP

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel služby: Město Kopřivnice

Zastoupené: starostou města Ing. Josefem Jalůvkou
Sídlo : Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bank. spoj.: ČS, a.s., pobočka Kopřivnice
Č. účtu: 1767241349/0800
Kontaktní osoby zadavatele:
- ve věcech smluvních - Ing. Hynek Rulíšek, tel. 556 879 780
- ve věcech technických – Lucie Kubalcová, DiS., tel. 556 879 781

dále jen „objednatel“

Zhotovitel služby: SLUMEKO, s.r.o.

Zastoupené: jednatelem Karlem Březinou
Sídlo : Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice
Telefon: 556 802 100, 556 802 101
IČO: 25376021
DIČ: CZ25376021
Bank. spoj.: KB Kopřivnice
Č. účtu: 9516410247/0100
Obchodní rejstřík : Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 16340 ze dne 14.7.1997
Certifikace dle norem ISO od AUDISO, s.r.o., Veverská Bitýška:
ČSN EN ISO 9001:2009 – certifikát č. Q 374
ČSN EN ISO 14001:2005 – certifikát č. E 116
Kontaktní osoby zhotovitele:
- ve věcech smluvních - Karel Březina, tel. 556 848 631
- ve věcech technických – Jana Grelová, tel. 556 848 633

dále jen „zhotovitel“

2. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje k zajištění **systému sběru a svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále jen BRKO)** vznikajícího na území města Kopřivnice v roce 2012 v souladu se zákonem o odpadech v platném znění.

Sběr BRKO ze zahrad (tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny, ostatní rostlinný materiál a zemina) bude zajišťován do velkoobjemových kontejnerů o objemu 7 m³ ze 36 určených stanovišť s četností svozu 1 x za 3 týdny v období 6.4.2012 – 29.10.2012 (10 svozů ze 36 stanovišť za rok).

Velkoobjemové kontejnery budou na určeném stanovišti umístěny vždy po dobu víkendu, tzn. od pátku do pondělí. Kontejnery budou na určeném stanovišti přistaveny vždy v pátek, nejpozději do 16 hodin a odvezeny v pondělí nejpozději do 16 hodin.

Veškerý vysbíraný a svezený BRKO bude předáván k následnému využití na Kompostárně Točna v Příboře.

Po odvozu velkoobjemových kontejnerů budou stanoviště do vzdálenosti 3 m od jeho umístění zbavena všech bioodpadů.

Každý přistavený kontejner bude označen nápisem:

Určeno pro sběr bioodpadu (tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny, ostatní rostlinný materiál a zemina). Zákaz ukládání jiných než uvedených druhů odpadů pod pokutou ve výši 50 000 Kč.

Seznam stanovišť a harmonogram svozů je uveden v příloze této smlouvy.

3. Cena

- a) Za prováděné služby náleží zhotoviteli odměna.
- b) Cena je smluvní a činí za období, na něž je uzavřena smlouva - viz odstavec c), celkem 836 842 Kč bez DPH, tj. **954 000 Kč včetně 14 % DPH**.
- c) Sjednaná cena je platná od **6. 4. 2012** do **29. 10. 2012** a je cenou maximální a konečnou včetně vícenákladů do maximálního množství 20 ks kontejnerů bioodpadů uloženého kolem přistavených kontejnerů.
- d) Při vyšší potřebě přistavení velkoobjemových kontejnerů a předání BRKO na kompostárnu v Příboře než je uvedeno v ods. b), budou náklady účtovány objednateli po odsouhlasení objednatelem jako vícenáklady dle platného ceníku společnosti SLUMEKO.
- e) Fakturační cena za odvoz jednoho kontejneru je 1.124,- Kč + 14% DPH
- f) Vícenáklady se rozumí:
 - znovupřistavení vany v případě, že se naplní v den přistavení a to po odsouhlasení objednatelem, objednatel zajistí telefonický kontakt na osobu, která bude mít pravomoc rozhodnout.
 - v případě znečištění BRKO jinými složkami KO v takovém rozsahu, že nebude možné jeho následné využití na kompostárnu, přijetí bude kompostárnou odmítnuto, budou náklady spojené s odstraněním takového odpadu uhrazeny.

4. Obchodní a platební podmínky

- a) Zhotovitel je povinen vždy splnit schválený harmonogram pro jednotlivé stanovené úkony při plnění služeb sjednaných v předmětu zakázky pro konkrétní svozová místa. V případě, že z provozních nebo objektivních důvodů, na vůli zhotovitele nezávislých příčin (mimořádné události tj. živelná pohroma, záplavy apod.) nebude moci dodavatel splnit jednotlivý úkon, je nutné ho splnit v náhradním, nejbližše možném termínu. Tuto podmínku je nutné splnit nejpozději do 3 pracovních dnů po termínu uvedeném v harmonogramu.
- b) Nedodržení řádného svozového termínu je zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit objednateli. Za nedodržení podmínek svozu je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **1.000,- Kč** za každý nesplněný jednotlivý úkon (tj. jednu neodvezenou velkoobjemovou vanu), a to za každý započatý den prodlení s provedením sjednané služby dle sjednaného harmonogramu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- c) Platební podmínky: Veškeré provedené práce budou fakturovány měsíčně. Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů po ukončení kalendářního měsíce, ve kterém byla služba poskytnuta, daňový doklad – fakturu, která musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o účetnictví a dle zákona o DPH a přílohy (soupis provedených prací, dodací listy apod.). Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ČR. Celková fakturovaná cena se bude odvíjet od skutečně svezeného množství BRKO (doloženo váženkou, která bude přílohou faktury).
- d) Splatnost faktury je 14 dnů ode dne vystavení objednateli.
- e) V době doručení faktury bude rovněž dodána v elektronické podobě tabulka obsahující množství a čistotu BRKO z jednotlivých stanovišť v daném svozu.
- f) V případě znečištění vysbíraného BRKO jinými složkami komunálního odpadu v takovém rozsahu, že nebude možné jeho využití na kompostárnu, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli vícenáklady spojené s odstraněním takového odpadu dle platného ceníku společnosti SLUMEKO. Znečištění vysbíraného BRKO bude prokazatelně doloženo fotodokumentací.

5. Ostatní ujednání

- a) Zhotovitel bude provádět služby ve své odborné způsobilosti s náležitou péčí.
- b) Zhotovitel má odpovědnost za škody, které způsobí svou činností na majetku objednatele v případech, že těmto škodám mohl zabránit vynaložením potřebné odborné péče.

- c) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN a jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- d) Činnost bude prováděna v souladu s právní úpravou v oblasti životního prostředí.
- e) Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré předpoklady pro řádné plnění závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo.

6. Závěrečná ustanovení

- a) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností od **6. 4. 2012** do **29. 10. 2012**, při podstatném porušení smlouvy jsou smluvní strany oprávněny ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí s tříměsíční lhůtou, která začíná běžet dnem doručení smluvní straně. Za podstatné porušení ze stran zhotovitele se považuje, pokud zhotovitel 2x po sobě nepřistaví objednané nádoby a nezjedná nápravu ani přes písemné upozornění. Ze strany objednatele je podstatným porušením smlouvy, pokud tento neuhradí 2 faktury v časových limitech smluvených v této smlouvě.
- b) Tuto smlouvu lze ukončit na základě vzájemné písemné dohody.
- c) Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran obchodním zákoníkem.
- d) Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- e) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- f) Uzavření této smlouvy schválila Rada města Kopřivnice na své schůzi dne 7. 2. 2012 usnesením číslo

Přezkoumala: Ing. Jana Rečková, vedoucí ekonom

V Kopřivnici dne 13.2. 2012

v. z. Ing. Miroslav Kopečný v. r.

.....
Za objednatele

Karel Březina v. r.

.....
Za zhotovitele

Příloha smlouvy

Příloha č. 1: Seznam 36 stanovišť včetně harmonogramu svozů velkoobjemových kontejnerů na BRKO v roce 2012