

Číslo smlouvy SLUMEKO: 710/2013/4401
Číslo smlouvy Město Kopřivnice: 0005/2013

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel služby: Město Kopřivnice

Zastoupené: starostou města Ing. Josefem Jalůvkou
Sídlo : Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bank. spoj.: ČS, a.s., pobočka Kopřivnice
Č. účtu: 1767241349/0800
Kontaktní osoby zadavatele:
- ve věcech smluvních - Ing. Hynek Rulíšek, tel. 556 879 780
- ve věcech technických – Lucie Kubalcová, DiS., tel. 556 879 781

dále jen „objednatel“

Zhotovitel služby: SLUMEKO, s.r.o.

Zastoupené: jednatelem Karlem Březinou
Sídlo : Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice
Telefon: 556 802 100, 556 802 101
IČO: 25376021
DIČ: CZ25376021
Bank. spoj.: KB Kopřivnice
Č. účtu: 9516410247/0100
Obchodní rejstřík : Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 16340 ze dne 14.7.1997
Kontaktní osoby zhotovitele:
- ve věcech smluvních - Karel Březina, tel. 556 848 631
- ve věcech technických – Jana Grelová, tel. 556 848 633

dále jen „zhotovitel“

2. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje k zajištění **systému sběru a svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále jen BRKO)** vznikajícího na území města Kopřivnice v roce 2013 v souladu se zákonem o odpadech v platném znění.

Sběr a svoz BRKO ze zahrad (tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny, ostatní rostlinný materiál mimo větvi a zemina) bude zajišťován do:

- **velkoobjemových kontejnerů** o objemu 7 m³ z 25 určených stanovišť s četností svozu 1 x za 3 týdny v období 5.4.2013 – 18.11.2013 (11 svozů z 25 stanovišť za rok)

Velkoobjemové kontejnery budou na určeném stanovišti umístěny vždy po dobu víkendu, tzn. od pátku do pondělí. Kontejnery budou na určeném stanovišti přistaveny vždy v pátek, nejpozději do 16 hodin a odvezeny v pondělí nejpozději do 16 hodin. Po odvozu velkoobjemových kontejnerů budou stanoviště zbavena všech bioodpadů.

Každý přistavený kontejner bude označen nápisem:

Určeno pro sběr bioodpadu (tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny, ostatní rostlinný materiál mimo větvi a zemina). Zákaz ukládání jiných než uvedených druhů odpadů a ukládání odpadů mimo kontejner pod pokutou až do výše 50 000 Kč.

Seznam stanovišť a harmonogram svozů je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

- **sběrných nádob - kompostejnerů** o objemu 140 l nebo 240 l umístěných u rodinných domů ve vybraných lokalitách v celkovém množství 480 ks s četností svozu 1x 14 dní v období od 1.4.2013 – 29.11.2013 (18 vývozu)
Kompostejnery budou sváženy vždy v pondělí od 6.00hod – 18.00hod.

Veškerý vysbíraný a svezení BRKO bude předáván k následnému využití na Kompostárně Točna v Příboře.

3. Cena

- a) Za prováděné služby náleží zhotoviteli odměna.
- b) Cena je smluvní a činí za období, na něž je uzavřena smlouva - viz odstavec c), celkem 859 246,- Kč bez DPH, tj. 988 133,- Kč včetně 15 % DPH.**
- c) Sjednaná cena je platná od **1. 4. 2013** do **30. 11. 2013** a je cenou maximální.
- d) Fakturační cena : za odvoz jednoho kontejneru je 1.000,- Kč + 15% DPH
za vývoz jednoho kompostejneru je 23,- Kč + 15% DPH
- e) Při vyšší potřebě přistavení velkoobjemových kontejnerů a předání BRKO na kompostárně v Příboře a v případě znečištění BRKO, budou náklady účtovány objednateli po odsouhlasení objednatelem jako vícenáklady dle platného ceníku zhotovitele. Objednatel se zhotovitelem se dohodl, že zhotovitel nebude účtovat případné vícenáklady do množství 5 ks kontejnerů bioodpadu včetně likvidace bioodpadu v nich uložených.
- f) Vícenáklady se rozumí:
 - znovupřistavení kontejneru v případě, že se naplní v den přistavení a to po odsouhlasení objednatelem, objednatel zajistí telefonický kontakt na osobu, která bude mít pravomoc rozhodnout.
 - úklid stanoviště velkoobjemového kontejneru v případě, že mimo kontejner odložený BRKO svým objemem nebude možno uložit do přistaveného kontejneru a bude vyžadovat opakované přistavení kontejneru. V takovém případě bude z daného stanoviště pořízena fotodokumentace, která bude přílohou faktury.
 - v případě znečištění vysbíraného BRKO jinými složkami komunálního odpadu v takovém rozsahu, že nebude možné jeho využití na kompostárně a přijetí bude kompostárnou odmítnuto, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli vícenáklady spojené s odstraněním takového odpadu dle platného ceníku společnosti zhotovitele. Znečištění vysbíraného BRKO bude prokazatelně doloženo fotodokumentací.

4. Obchodní a platební podmínky

- a) Zhotovitel je povinen vždy splnit schválený harmonogram pro jednotlivé stanovené úkony při plnění služeb sjednaných v předmětu zakázky pro konkrétní svozová místa. V případě, že z provozních nebo objektivních důvodů, na vůli zhotovitele nezávislých příčin (mimořádné události tj. živelná pohroma, záplavy apod.) nebude moci dodavatel splnit jednotlivý úkon, je nutné ho splnit v náhradním, nejbližší možném termínu. Tuto podmínku je nutné splnit nejpozději do 3 pracovních dnů po termínu uvedeném v harmonogramu.
- b) Nedodržení řádného svozového termínu je zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit objednateli. Za nedodržení podmínek svozu je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **1.000,- Kč** za každý nesplněný jednotlivý úkon (tj. jednu neodvezenou velkoobjemovou vanu), a to za každý započatý den prodlení s provedením sjednané služby dle sjednaného harmonogramu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- c) Platební podmínky: Veškeré provedené práce budou fakturovány měsíčně. Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů po ukončení kalendářního měsíce, ve kterém byla služba poskytnuta, daňový doklad – fakturu, která musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o účetnictví a dle zákona o DPH a přílohy (soupis provedených prací, dodací listy apod.). Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ČR. Celková fakturovaná cena se bude odvíjet od skutečně svezení množství BRKO (doloženo váženkou, která bude přílohou faktury).
- d) Splatnost faktury je 14 dnů ode dne vystavení objednateli.
- e) V době doručení faktury bude rovněž dodána v elektronické podobě fotodokumentace.

5. Ostatní ujednání

- a) Zhotovitel bude provádět služby ve své odborné způsobilosti s náležitou péčí.
- b) Zhotovitel má odpovědnost za škody, které způsobí svou činností na majetku objednatele v případech, že těmto škodám mohl zabránit vynaložením potřebné odborné péče.

- c) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN a jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- d) Činnost bude prováděna v souladu s právní úpravou v oblasti životního prostředí.
- e) Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré předpoklady pro řádné plnění závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo.

6. Závěrečná ustanovení

- a) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností od **1. 4. 2013** do **30. 11. 2013**, při podstatném porušení smlouvy jsou smluvní strany oprávněny ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí s měsíční lhůtou, která začíná běžet dnem doručení smluvní straně. Za podstatné porušení ze stran zhotovitele se považuje, pokud zhotovitel 2x po sobě nepřistaví objednané nádoby a nezjedná nápravu ani přes písemné upozornění. Ze strany objednatele je podstatným porušením smlouvy, pokud tento neuhradí 2 faktury v časových limitech smluvených v této smlouvě.
- b) Tuto smlouvu lze ukončit na základě vzájemné písemné dohody.
- c) Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran obchodním zákoníkem.
- d) Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- e) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- f) Uzavření této smlouvy schválila Rada města Kopřivnice na své 68.schůzi dne 18.2.2013 usnesením číslo 2086.

Přezkoumala: Jana Grelová 31.1.2013

V Kopřivnici dne 21. 2. 2013

V Kopřivnici dne 26.2.2013

Ing. Josef Jalůvka v. r.

 Za objednatele

Karel Březina v. r.

 Za zhotovitele

Příloha smlouvy

Příloha č. 1: Seznam 25 stanišť včetně harmonogramu svozů velkoobjemových kontejnerů na BRKO v roce 2013

Příloha č. 2: Seznam ulic svozu BRKO

Seznam ulic – harmonogram BRKO

ulice	počet nádob	původní vany	kompostéry
Husova	110	2 vany Ptačí čtvrť	15 ks Ptačí čtvrť
Pod Stadionem			
Havlíčková			
Komenského			
Palackého			
Tyršova			
Jiráskova	80	1 vana Jilemnického	5 ks Jilemnického
Wolkerova			
Bezručova			
Haškova			
Jilemnického			
Skupova			
Hřbitovní	65	1 vana P.Nerudy	10 ks P.Nerudy
Pabla Nerudy			
část Štramberská (souběžná P.N)	50	1 vana Květinová	8 ks Květinová
Květinová			
Záhumenní / Lomená	15	1 vana Duhová	
Duhová			
Vápenky	40	1 vana Vápenky	2ks Vápenky
Záhumenní (oblast Vápenky)			
Horní	55	1 vana Horní	1 ks Horní
Bratří Vašků			
Záhumenní (oblast Horní)			
část Štramberská (oblast Horní)			
Janáčkova	22	1 vana Janáčkova	
Horečkova			
Česká	85	3 vany Česká	
K Pasekám			
Moravská			
Celkem	522	12 van	41 ks

Od 31.1.2013

Seznam 25 stanovišť včetně harmonogramu svozů velkoobjemových kontejnerů na BRKO v r. 2013

P. č.	Popis umístění	1. svoz	2. svoz	3. svoz	4. svoz	5. svoz	6. svoz
1	Kopřivnice ul. Sluneční	5.4. - 8.4.	26.4. - 29.4.	17.5. - 20.5.	7.6. - 10.6.	28.6. - 1.7.	19.7. - 22.7.
2	Kopřivnice ul. Pod Bílou horou	5.4. - 8.4.	26.4. - 29.4.	17.5. - 20.5.	7.6. - 10.6.	28.6. - 1.7.	19.7. - 22.7.
3	Kopřivnice ul. Sadová	5.4. - 8.4.	26.4. - 29.4.	17.5. - 20.5.	7.6. - 10.6.	28.6. - 1.7.	19.7. - 22.7.
4	Kopřivnice ul. Příborská u č. p. 982	5.4. - 8.4.	26.4. - 29.4.	17.5. - 20.5.	7.6. - 10.6.	28.6. - 1.7.	19.7. - 22.7.
5	Kopřivnice Na Pinkavce - panely	5.4. - 8.4.	26.4. - 29.4.	17.5. - 20.5.	7.6. - 10.6.	28.6. - 1.7.	19.7. - 22.7.
6	Kopřivnice Na Luhách - slepá ulice	5.4. - 8.4.	26.4. - 29.4.	17.5. - 20.5.	7.6. - 10.6.	28.6. - 1.7.	19.7. - 22.7.
7	Lubina Sýkorec u kamenného kříže (u č. p. 448)	5.4. - 8.4.	26.4. - 29.4.	17.5. - 20.5.	7.6. - 10.6.	28.6. - 1.7.	19.7. - 22.7.
8	Lubina za benzinkou	5.4. - 8.4.	26.4. - 29.4.	17.5. - 20.5.	7.6. - 10.6.	28.6. - 1.7.	19.7. - 22.7.
9	Lubina bývalá váha (za kruhovým objezdem)	12.4. - 15.4.	3.5. - 6.5.	24.5. - 27.5.	14.6. - 17.6.	4.7. - 8.7.	26.7. - 29.7.
10	Lubina na hrázi (naproti č. 282)	12.4. - 15.4.	3.5. - 6.5.	24.5. - 27.5.	14.6. - 17.6.	4.7. - 8.7.	26.7. - 29.7.
11	Lubina u mostu (u hřiště)	12.4. - 15.4.	3.5. - 6.5.	24.5. - 27.5.	14.6. - 17.6.	4.7. - 8.7.	26.7. - 29.7.
12	Lubina nad panelovkou (vedle č. p. 437)	12.4. - 15.4.	3.5. - 6.5.	24.5. - 27.5.	14.6. - 17.6.	4.7. - 8.7.	26.7. - 29.7.
13	Lubina u železného mostu (u č. p. 4)	12.4. - 15.4.	3.5. - 6.5.	24.5. - 27.5.	14.6. - 17.6.	4.7. - 8.7.	26.7. - 29.7.
14	Lubina točna autobusů	12.4. - 15.4.	3.5. - 6.5.	24.5. - 27.5.	14.6. - 17.6.	4.7. - 8.7.	26.7. - 29.7.
15	Lubina rozcestí pod přehradou	12.4. - 15.4.	3.5. - 6.5.	24.5. - 27.5.	14.6. - 17.6.	4.7. - 8.7.	26.7. - 29.7.
16	Vlčovice u mostu směr Mniší	12.4. - 15.4.	3.5. - 6.5.	24.5. - 27.5.	14.6. - 17.6.	4.7. - 8.7.	26.7. - 29.7.
17	Vlčovice KD	12.4. - 15.4.	3.5. - 6.5.	24.5. - 27.5.	14.6. - 17.6.	4.7. - 8.7.	26.7. - 29.7.
18	Vlčovice naproti č. p. 88	19.4. - 22.4.	10.5. - 13.5.	31.5. - 3.6.	21.6. - 24.6.	12.7. - 15.7.	2.8. - 5.8.
19	Vlčovice zastávka ČSAD u kostela	19.4. - 22.4.	10.5. - 13.5.	31.5. - 3.6.	21.6. - 24.6.	12.7. - 15.7.	2.8. - 5.8.
20	Vlčovice u č. p. 54	19.4. - 22.4.	10.5. - 13.5.	31.5. - 3.6.	21.6. - 24.6.	12.7. - 15.7.	2.8. - 5.8.
21	Mniší zastávka ČSAD	19.4. - 22.4.	10.5. - 13.5.	31.5. - 3.6.	21.6. - 24.6.	12.7. - 15.7.	2.8. - 5.8.
22	Mniší KD	19.4. - 22.4.	10.5. - 13.5.	31.5. - 3.6.	21.6. - 24.6.	12.7. - 15.7.	2.8. - 5.8.
23	Mniší horní konec (č. p. 174)	19.4. - 22.4.	10.5. - 13.5.	31.5. - 3.6.	21.6. - 24.6.	12.7. - 15.7.	2.8. - 5.8.
24	Mniší naproti č. p. 109	19.4. - 22.4.	10.5. - 13.5.	31.5. - 3.6.	21.6. - 24.6.	12.7. - 15.7.	2.8. - 5.8.
25	Mniší naproti č. p. 159	19.4. - 22.4.	10.5. - 13.5.	31.5. - 3.6.	21.6. - 24.6.	12.7. - 15.7.	2.8. - 5.8.

P. č.	Popis umístění	7. svoz	8. svoz	9. svoz	10. svoz	11. svoz
1	Kopřivnice ul. Sluneční	9.8. - 12.8.	30.8. - 2.9.	20.9. - 23.9.	11.10. - 14.10.	1.11. - 4.11.
2	Kopřivnice ul. Pod Bílou horou	9.8. - 12.8.	30.8. - 2.9.	20.9. - 23.9.	11.10. - 14.10.	1.11. - 4.11.
3	Kopřivnice ul. Sadová	9.8. - 12.8.	30.8. - 2.9.	20.9. - 23.9.	11.10. - 14.10.	1.11. - 4.11.
4	Kopřivnice ul. Příborská u č. p. 982	9.8. - 12.8.	30.8. - 2.9.	20.9. - 23.9.	11.10. - 14.10.	1.11. - 4.11.
5	Kopřivnice Na Pinkavce - panely	9.8. - 12.8.	30.8. - 2.9.	20.9. - 23.9.	11.10. - 14.10.	1.11. - 4.11.
6	Kopřivnice Na Luhách - slepá ulice	9.8. - 12.8.	30.8. - 2.9.	20.9. - 23.9.	11.10. - 14.10.	1.11. - 4.11.
7	Lubina Sýkorec u kamenného kříže (u č. p. 448)	9.8. - 12.8.	30.8. - 2.9.	20.9. - 23.9.	11.10. - 14.10.	1.11. - 4.11.
8	Lubina za benzinkou	9.8. - 12.8.	30.8. - 2.9.	20.9. - 23.9.	11.10. - 14.10.	1.11. - 4.11.
9	Lubina bývalá váha (za kruhovým objezdem)	16.8. - 19.8.	6.9. - 9.9.	27.9. - 30.9.	18.10. - 21.10.	8.11. - 11.11.
10	Lubina na hrázi (naproti č. 282)	16.8. - 19.8.	6.9. - 9.9.	27.9. - 30.9.	18.10. - 21.10.	8.11. - 11.11.
11	Lubina u mostu (u hřiště)	16.8. - 19.8.	6.9. - 9.9.	27.9. - 30.9.	18.10. - 21.10.	8.11. - 11.11.
12	Lubina nad panelovkou (vedle č. p. 437)	16.8. - 19.8.	6.9. - 9.9.	27.9. - 30.9.	18.10. - 21.10.	8.11. - 11.11.
13	Lubina u železného mostu (u č. p. 4)	16.8. - 19.8.	6.9. - 9.9.	27.9. - 30.9.	18.10. - 21.10.	8.11. - 11.11.
14	Lubina točna autobusů	16.8. - 19.8.	6.9. - 9.9.	27.9. - 30.9.	18.10. - 21.10.	8.11. - 11.11.
15	Lubina rozcestí pod přehradou	16.8. - 19.8.	6.9. - 9.9.	27.9. - 30.9.	18.10. - 21.10.	8.11. - 11.11.
16	Vlčovice u mostu směr Mniší	16.8. - 19.8.	6.9. - 9.9.	27.9. - 30.9.	18.10. - 21.10.	8.11. - 11.11.
17	Vlčovice KD	16.8. - 19.8.	6.9. - 9.9.	27.9. - 30.9.	18.10. - 21.10.	8.11. - 11.11.
18	Vlčovice naproti č. p. 88	23.8. - 26.8.	13.9. - 16.9.	4.10. - 7.10.	25.10. - 29.10.	15.11. - 18.11.
19	Vlčovice zastávka ČSAD u kostela	23.8. - 26.8.	13.9. - 16.9.	4.10. - 7.10.	25.10. - 29.10.	15.11. - 18.11.
20	Vlčovice u č. p. 54	23.8. - 26.8.	13.9. - 16.9.	4.10. - 7.10.	25.10. - 29.10.	15.11. - 18.11.
21	Mniší zastávka ČSAD	23.8. - 26.8.	13.9. - 16.9.	4.10. - 7.10.	25.10. - 29.10.	15.11. - 18.11.
22	Mniší KD	23.8. - 26.8.	13.9. - 16.9.	4.10. - 7.10.	25.10. - 29.10.	15.11. - 18.11.
23	Mniší horní konec (č. p. 174)	23.8. - 26.8.	13.9. - 16.9.	4.10. - 7.10.	25.10. - 29.10.	15.11. - 18.11.
24	Mniší naproti č. p. 109	23.8. - 26.8.	13.9. - 16.9.	4.10. - 7.10.	25.10. - 29.10.	15.11. - 18.11.
25	Mniší naproti č. p. 159	23.8. - 26.8.	13.9. - 16.9.	4.10. - 7.10.	25.10. - 29.10.	15.11. - 18.11.