

Číslo smlouvy SLUMEKO: 737/2014/4401
Číslo smlouvy Město Kopřivnice: 0071/2014

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení občanského zákoníku v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel služby: Město Kopřivnice

Zastoupené: starostou města Ing. Josefem Jalůvkou
Sídlo : Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077
Bank. spoj.: ČS, a.s., pobočka Kopřivnice
Č. účtu: 1767241349/0800
Kontaktní osoby zadavatele:
- ve věcech smluvních - Ing. Hynek Rulíšek, tel. 556 879 780
- ve věcech technických – Lucie Kubalcová, DiS., tel. 556 879 781

dále jen „objednatel“

Zhotovitel služby: SLUMEKO, s.r.o.

Zastoupené: jednatelem Karlem Březinou
Sídlo : Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice
Telefon: 556 802 100, 556 802 101
IČO: 25376021
DIČ: CZ25376021
Bank. spoj.: KB Kopřivnice
Č. účtu: 9516410247/0100
Obchodní rejstřík : Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 16340 ze dne 14.7.1997
Kontaktní osoby zhotovitele:
- ve věcech smluvních - Karel Březina, tel. 556 848 631
- ve věcech technických – Jana Grelová, tel. 556 848 633

dále jen „zhotovitel“

2. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje k zajištění **systému sběru a svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále jen BRKO)** vznikajícího na území města Kopřivnice v roce 2014 v souladu se zákonem o odpadech v platném znění.

Sběr a svoz BRKO ze zahrad (tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny, ostatní rostlinný materiál mimo větvi a zemina) bude zajišťován do:

- **velkoobjemových kontejnerů** o objemu 7 m³ z 19 určených stanovišť s četností svozu 1 x za 3 týdny v období 18.4.2014 – 24.11.2014 (11 svozů z 19 stanovišť za rok)

Velkoobjemové kontejnery budou na určeném stanovišti umístěny vždy po dobu víkendu, tzn. od pátku do pondělí. Kontejnery budou na určeném stanovišti přistaveny vždy v pátek, nejpozději do 16 hodin a odvezeny v pondělí nejpozději do 16 hodin. Po odvozu velkoobjemových kontejnerů budou stanoviště zbavena všech bioodpadů.

Každý přistavený kontejner bude označen nápisem:

Určeno pro sběr bioodpadu (tráva, listí, zbytky ovoce a zeleniny, ostatní rostlinný materiál mimo větvi a zemina). Zákaz ukládání jiných než uvedených druhů odpadů a ukládání odpadů mimo kontejner pod pokutou až do výše 50 000 Kč.

Seznam stanovišť a harmonogram svozů je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

- **sběrných nádob - kompostejnerů** o objemu 140 l nebo 240 l umístěných u rodinných domů ve vybraných lokalitách v celkovém množství 820 ks s četností svozu 1x 14 dní v období od 9.4.2014 – 10.12.2014 (18 vývozů)
Kompostejnery budou sváženy vždy ve středu od 6.00hod – 18.00hod.

Veškerý vysbíraný a svezení BRKO bude předáván k následnému využití na Kompostárně Točna v Příboře.

3. Cena

- a) Za prováděné služby náleží zhotoviteli odměna.
- b) Cena je smluvní a činí za období, na něž je uzavřena smlouva - viz odstavec c), celkem 1 036 500,- Kč bez DPH, tj. 1 191 975,- Kč včetně 15 % DPH.**
- c) Sjednaná cena je platná od **9.4. 2014** do **10. 12. 2014** a je cenou maximální.
- d) Fakturační cena : za odvoz jednoho kontejneru je 1.000,- Kč + 15% DPH
za vývoz jednoho kompostejneru je 23,- Kč + 15% DPH
- e) Při vyšší potřebě přistavení velkoobjemových kontejnerů a předání BRKO na kompostárně v Příboře a v případě znečištění BRKO, budou náklady účtovány objednateli po odsouhlasení objednatelem jako vícenáklady dle platného ceníku zhotovitele. Objednatel se zhotovitelem se dohodli, že zhotovitel nebude účtovat případné vícenáklady do množství 5 ks kontejnerů bioodpadu včetně likvidace bioodpadu v nich uložených.
- f) Vícenáklady se rozumí:
 - znovupřistavení kontejneru v případě, že se naplní v den přistavení a to po odsouhlasení objednatelem, objednatel zajistí telefonický kontakt na osobu, která bude mít pravomoc rozhodnout.
 - úklid stanoviště velkoobjemového kontejneru v případě, že mimo kontejner odložený BRKO svým objemem nebude možno uložit do přistaveného kontejneru a bude vyžadovat opakované přistavení kontejneru. V takovém případě bude z daného stanoviště pořízena fotodokumentace, která bude přílohou faktury.
 - v případě znečištění vysbíraného BRKO jinými složkami komunálního odpadu v takovém rozsahu, že nebude možné jeho využití na kompostárně a přijetí bude kompostárnou odmítnuto, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli vícenáklady spojené s odstraněním takového odpadu dle platného ceníku společnosti zhotovitele. Znečištění vysbíraného BRKO bude prokazatelně doloženo fotodokumentací.

4. Obchodní a platební podmínky

- a) Zhotovitel je povinen vždy splnit schválený harmonogram pro jednotlivé stanovené úkony při plnění služeb sjednaných v předmětu zakázky pro konkrétní svozová místa. V případě, že z provozních nebo objektivních důvodů, na vůli zhotovitele nezávislých příčin (mimořádné události tj. živelná pohroma, záplavy apod.) nebude moci dodavatel splnit jednotlivý úkon, je nutné ho splnit v náhradním, nejbližším možném termínu. Tuto podmínku je nutné splnit nejpozději do 3 pracovních dnů po termínu uvedeném v harmonogramu.
- b) Nedodržení řádného svozového termínu je zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit objednateli. Za nedodržení podmínek svozu je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **1.000,- Kč** za každý nesplněný jednotlivý úkon (tj. jednu neodvezenou velkoobjemovou vanu), a to za každý započatý den prodlení s provedením sjednané služby dle sjednaného harmonogramu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- c) Platební podmínky: Veškeré provedené práce budou fakturovány měsíčně. Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů po ukončení kalendářního měsíce, ve kterém byla služba poskytnuta, daňový doklad – fakturu, která musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o účetnictví a dle zákona o DPH a přílohy (soupis provedených prací, dodací listy apod.). Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ČR. Celková fakturovaná cena se bude odvíjet od skutečně svezení množství BRKO (doloženo váženkou, která bude přílohou faktury).
- d) Splatnost faktury je 14 dnů ode dne vystavení objednateli.
- e) V době doručení faktury bude rovněž dodána v elektronické podobě fotodokumentace.

5. Ostatní ujednání

- a) Zhotovitel bude provádět služby ve své odborné způsobilosti s náležitou péčí.
- b) Zhotovitel má odpovědnost za škody, které způsobí svou činností na majetku objednatele v případech, že těmto škodám mohl zabránit vynaložením potřebné odborné péče.
- c) Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN a jiných norem nebo vyplývajících z této

smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- d) Činnost bude prováděna v souladu s právní úpravou v oblasti životního prostředí.
- e) Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré předpoklady pro řádné plnění závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo.

6. Závěrečná ustanovení

- a) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností od **9.4. 2014** do **10.12. 2014**, při podstatném porušení smlouvy jsou smluvní strany oprávněny ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí s měsíční lhůtou, která začíná běžet dnem doručení smluvní straně. Za podstatné porušení ze stran zhotovitele se považuje, pokud zhotovitel 2x po sobě nepřistaví objednané nádoby a nezjedná nápravu ani přes písemné upozornění. Ze strany objednatele je podstatným porušením smlouvy, pokud tento neuhradí 2 faktury v časových limitech smluvených v této smlouvě.
- b) Tuto smlouvu lze ukončit na základě vzájemné písemné dohody.
- c) Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran občanským zákoníkem.
- d) Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- e) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- f) Uzavření této smlouvy schválila Rada města Kopřivnice na své 96.schůzi dne 18.03.2014 usnesením číslo 3030.

Přezkoumala: Jana Grelová 2/2014

V Kopřivnici dne ...24.3.2014.....

V Kopřivnici dne ...25.3.2014.....

Ing. Josef Jalůvka v. r.
.....
Za objednatele

Karel Březina v. r.
.....
Za zhotovitele

Příloha smlouvy

- Příloha č. 1: Seznam 19 stanovišť včetně harmonogramu svozů velkoobjemových kontejnerů na BRKO v roce 2014
- Příloha č. 2: Seznam ulic a harmonogram svozu BRKO prostřednictvím kompostejnerů

Seznam 19 stanovišť včetně harmonogramu svozů velkoobjemových kontejnerů na BRKO v r. 2014

P. č.	Popis umístění	1. svoz	2. svoz	3. svoz	4. svoz	5. svoz	6. svoz
1	Lubina Sýkorec u kamenného kříže (u č. p. 448)	18.4.-22.4.	9.5.-12.5.	30.5.-2.6.	20.6.-23.6.	11.7.-14.7.	1.8.-4.8.
2	Lubina za benzinkou	18.4.-22.4.	9.5.-12.5.	30.5.-2.6.	20.6.-23.6.	11.7.-14.7.	1.8.-4.8.
3	Lubina bývalá váha (za kruhovým objezdem)	18.4.-22.4.	9.5.-12.5.	30.5.-2.6.	20.6.-23.6.	11.7.-14.7.	1.8.-4.8.
4	Lubina na hrázi (naproti č. 282)	18.4.-22.4.	9.5.-12.5.	30.5.-2.6.	20.6.-23.6.	11.7.-14.7.	1.8.-4.8.
5	Lubina u mostu (u hřiště)	18.4.-22.4.	9.5.-12.5.	30.5.-2.6.	20.6.-23.6.	11.7.-14.7.	1.8.-4.8.
6	Lubina nad panelovkou (vedle č. p. 437)	18.4.-22.4.	9.5.-12.5.	30.5.-2.6.	20.6.-23.6.	11.7.-14.7.	1.8.-4.8.
7	Lubina u železného mostu (u č. p. 4)	18.4.-22.4.	9.5.-12.5.	30.5.-2.6.	20.6.-23.6.	11.7.-14.7.	1.8.-4.8.
8	Lubina točna autobusů	18.4.-22.4.	9.5.-12.5.	30.5.-2.6.	20.6.-23.6.	11.7.-14.7.	1.8.-4.8.
9	Lubina rozcestí pod přehradou	18.4.-22.4.	9.5.-12.5.	30.5.-2.6.	20.6.-23.6.	11.7.-14.7.	1.8.-4.8.
10	Vičovice u mostu směr Mniší	25.4.-28.4.	16.5.-19.5.	6.6.-9.6.	27.6.-30.6.	18.7.-21.7.	8.8.-11.8.
11	Vičovice KD	25.4.-28.4.	16.5.-19.5.	6.6.-9.6.	27.6.-30.6.	18.7.-21.7.	8.8.-11.8.
12	Vičovice naproti č. p. 88	25.4.-28.4.	16.5.-19.5.	6.6.-9.6.	27.6.-30.6.	18.7.-21.7.	8.8.-11.8.
13	Vičovice zastávka ČSAD u kostela	25.4.-28.4.	16.5.-19.5.	6.6.-9.6.	27.6.-30.6.	18.7.-21.7.	8.8.-11.8.
14	Vičovice u č. p. 54	25.4.-28.4.	16.5.-19.5.	6.6.-9.6.	27.6.-30.6.	18.7.-21.7.	8.8.-11.8.
15	Mniší zastávka ČSAD	25.4.-28.4.	16.5.-19.5.	6.6.-9.6.	27.6.-30.6.	18.7.-21.7.	8.8.-11.8.
16	Mniší KD	25.4.-28.4.	16.5.-19.5.	6.6.-9.6.	27.6.-30.6.	18.7.-21.7.	8.8.-11.8.
17	Mniší horní konec (č. p. 174)	25.4.-28.4.	16.5.-19.5.	6.6.-9.6.	27.6.-30.6.	18.7.-21.7.	8.8.-11.8.
18	Mniší naproti č. p. 109	25.4.-28.4.	16.5.-19.5.	6.6.-9.6.	27.6.-30.6.	18.7.-21.7.	8.8.-11.8.
19	Mniší naproti č. p. 159	25.4.-28.4.	16.5.-19.5.	6.6.-9.6.	27.6.-30.6.	18.7.-21.7.	8.8.-11.8.

P. č.	Popis umístění	7. svoz	8. svoz	9. svoz	10. svoz	11. svoz
1	Lubina Sýkorec u kamenného kříže (u č. p. 448)	22.8.-25.8.	12.9.-15.9.	3.10.-6.10.	24.10.-27.10.	14.11.-18.11.
2	Lubina za benzinkou	22.8.-25.8.	12.9.-15.9.	3.10.-6.10.	24.10.-27.10.	14.11.-18.11.
3	Lubina bývalá váha (za kruhovým objezdem)	22.8.-25.8.	12.9.-15.9.	3.10.-6.10.	24.10.-27.10.	14.11.-18.11.
4	Lubina na hrázi (naproti č. 282)	22.8.-25.8.	12.9.-15.9.	3.10.-6.10.	24.10.-27.10.	14.11.-18.11.
5	Lubina u mostu (u hřiště)	22.8.-25.8.	12.9.-15.9.	3.10.-6.10.	24.10.-27.10.	14.11.-18.11.
6	Lubina nad panelovkou (vedle č. p. 437)	22.8.-25.8.	12.9.-15.9.	3.10.-6.10.	24.10.-27.10.	14.11.-18.11.
7	Lubina u železného mostu (u č. p. 4)	22.8.-25.8.	12.9.-15.9.	3.10.-6.10.	24.10.-27.10.	14.11.-18.11.
8	Lubina točna autobusů	22.8.-25.8.	12.9.-15.9.	3.10.-6.10.	24.10.-27.10.	14.11.-18.11.
9	Lubina rozcestí pod přehradou	22.8.-25.8.	12.9.-15.9.	3.10.-6.10.	24.10.-27.10.	14.11.-18.11.
10	Vičovice u mostu směr Mniší	29.8.-1.9.	19.9.-22.9.	10.10.-13.10.	31.10.-3.11.	21.11.-24.11.
11	Vičovice KD	29.8.-1.9.	19.9.-22.9.	10.10.-13.10.	31.10.-3.11.	21.11.-24.11.
12	Vičovice naproti č. p. 88	29.8.-1.9.	19.9.-22.9.	10.10.-13.10.	31.10.-3.11.	21.11.-24.11.
13	Vičovice zastávka ČSAD u kostela	29.8.-1.9.	19.9.-22.9.	10.10.-13.10.	31.10.-3.11.	21.11.-24.11.
14	Vičovice u č. p. 54	29.8.-1.9.	19.9.-22.9.	10.10.-13.10.	31.10.-3.11.	21.11.-24.11.
15	Mniší zastávka ČSAD	29.8.-1.9.	19.9.-22.9.	10.10.-13.10.	31.10.-3.11.	21.11.-24.11.
16	Mniší KD	29.8.-1.9.	19.9.-22.9.	10.10.-13.10.	31.10.-3.11.	21.11.-24.11.
17	Mniší horní konec (č. p. 174)	29.8.-1.9.	19.9.-22.9.	10.10.-13.10.	31.10.-3.11.	21.11.-24.11.
18	Mniší naproti č. p. 109	29.8.-1.9.	19.9.-22.9.	10.10.-13.10.	31.10.-3.11.	21.11.-24.11.
19	Mniší naproti č. p. 159	29.8.-1.9.	19.9.-22.9.	10.10.-13.10.	31.10.-3.11.	21.11.-24.11.

Harmonogram svozu BRKO - kompostejnery r. 2014

Středa - sudý týden	Středa - lichý týden
Na Vápenkách	Sportovní
Záhumenní	Jarní
Štramberská	Pod Bílou horou
Janáčkova	Sluneční
Horní	Sadová
Bratří Vašků	Na Drahách
Pabla Nerudy	Francouzská
Duhová	Severní
Hřbitovní	Na Pinkavce
Skupova	Příborská
Jilemnického	Dolní
Haškova	Na Luhách
Bezručova	Mírová
Wolkerova	1. května
Havlíčková	Dělnická
Komenského	Čs. Armády
Pod stadionem	Štefánikova
Palackého	Česká
Tyršova	Kadláčková
Jiráskova	Obránců míru
Husova	K Pasekám
B. Němcové	Moravská
Lomená	Západní
Květinová	Nádražní
Horečkova	

První svoz

9.4.2014

Poslední svoz

10.12.2014

